

УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор  
РПУП «Гомельоблгаз»

П.А. Гербулов

«10» 07 2023г.

### ПРОТОКОЛ

#### заседания конкурсной комиссии по выбору победителя переговоров

г. Гомель

10.07.2023г.

(место проведения)

(дата)

Конкурсная комиссия по проведению переговоров на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт здания ГРП №10 в д. Песочная Буда по ул. Фабричная, За Гомельского района», утвержденная приказом № 138 от 28.02.2023г., в составе:

председатель комиссии	Заместитель генерального директора по экономике	Е.Г. Вайцехович
секретарь комиссии	Инженер ОКСиИ	Е.В. Хайтович
заместитель председателя члены комиссии:	Начальник ОУКиНК Заместитель генерального директора по строительству Главный бухгалтер Заместитель начальника ПЭО Заместитель начальника ПТО Юрисконсульт I кат. ОПиКР Начальник СРГиУГ	В.М. Спитальников Ю.В. Надточаев А.Ф. Гринкевич О.В. Тетерюкова А.Г. Гурнов О.С. Лебедева В.С. Терещенко
	Начальник ОКСиИ	Е.А. Бондаренко

председательствовал Зам. генерального директора по  
экономике Вайцехович Е.Г.

Комиссия рассмотрела предложение(я), поступившее(ие) для участия в процедуре для переговоров на выполнение строительно-монтажных работ состоявшейся 07.07.2023 по объекту и произвела оценку:

Номер участника	Номер регистрации предложения участника	Наименование участника	Стоимость выполнения работ с НДС	Стоимость выполнения работ без НДС
			рублей	рублей
3	№ 93-ТО от 07.07.2023г.	ОДО «ДАХ»	71 719,78	X
Лучший показатель (наименьшая цена конкурсного предложения)			71 719,78	X

РЕШИЛИ:

Признать победителем переговоров:

ОДО «ДАХ»

(полное наименование победителя)

со следующими условиями:

договорная (контрактная) цена составляет 71 719,78 рублей; с НДС

начало выполнения заказа 24.07. 2023 г.;

(месяц)

окончание выполнения заказа 06.09. 2023 г.;

(месяц)

*(указать другие условия (если таковые имеются))*

Вторым по показателям после победителя переговоров признала участника

*(полное наименование победителя)*

со следующими условиями:

договорная (контрактная) цена составляет — рублей;

начало выполнения заказа — 2023 г.;

(месяц)

окончание выполнения заказа — 2023 г.;

(месяц)

*(указать другие условия (если таковые имеются))*

Голосовали: за - 9 членов комиссии, против - 0

Председатель комиссии:

Е.Г. Вайцехович

Заместитель председателя

В.М. Спитальников

Секретарь комиссии

Е.В. Хайтович

Члены комиссии:

Ю.В. Надточаев

О.В. Тетерюкова

А.Ф. Гринкевич

А.Г. Гурнов

О.С. Лебедева

В.С. Терещенко

Е.А. Бондаренко