

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
РПГУП «Гомельоблгаз»


П.А. Гербулов

« 16 » 05 2024г.

ПРОТОКОЛ
от «16» мая 2024г.

рассмотрения конкурсной комиссией предложений, представленных на рассмотрение 10.05.2024 участниками переговоров на выполнение строительно-монтажных работ по объектам:
Лот 1 «Капитальный ремонт газопровода высокого давления в части восстановления глубины заложения перехода через реку Сож в районе н.п. Плёсы Гомельского района»;
Лот 2 «Капитальный ремонт газопровода высокого давления в части восстановления глубины заложения перехода через реку Сож в районе н.п. Шарпиловка Гомельского района»

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии утвержден приказом от 29.02.2024 № 151, в составе:

председатель комиссии	Первый заместитель генерального директора – главный инженер	А.Н. Полторан
заместитель председателя	Начальник ПТО	Е.З. Бондарь
секретарь комиссии	Инженер ОКСиИ	Е.В. Хайтович
члены комиссии:	Заместитель генерального директора по строительству	Е.А. Бондаренко
	Заместитель главного бухгалтера	Е.А. Дуденис
	Заместитель начальника ПТО	А.Г. Гурнов
	Юрисконсульт 1 категории	
	ОПиКР	О.С. Лебедева
	Начальник ОАСУ	С.М. Кунин
	Ведущий инженер БТиС	Д.В. Горлов
	Начальник ОКСиИ	О.А. Лейко

председательствовал


Начальник ПТО Бондарь Е.З.

РАССМОТРЕЛИ:

соответствие квалификационных данных, представленных в конкурсных предложениях участников, требованиям, указанным в конкурсной документации организатора

РЕШИЛИ:

на основании таблицы критериев квалификационных данных участников (приложение №1 к настоящему протоколу):

1.Отклонить предложения следующих участников в связи с несоответствием их данных установленным квалификационным требованиям:

№ п/п	Наименование и место нахождения участника, регистрационный номер предложения	не соответствует документации для переговоров, указать причину
1	ОДО «Подводно-гидротехнические работы» № 33-ТО от 12.04.2024	-п.3.4. –в расчете цены конкурсного предложения не включены отчисления в фонд развития строительной отрасли в соответствии с Указом Президента РБ от 06.07.2024 №259; -п.3.5.6. – в представленном перечне

N п/п	Наименование и место нахождения участника, регистрационный номер предложения	не соответствует документации для переговоров, указать причину
		<p>выполненных аналогичных работ по виду и стоимости отсутствуют объекты выполненные в 2021 году, а также не указан вид работ.</p> <p>4.5.6. – отсутствует справка о всех судебных делах (с указанием сумм), в которых участвует организация, и о всех исполнительных производствах (с указанием сумм), по которым участник является должником, на дату подачи предложения.</p>

2. Допустить к участию в процедуре следующих участников:

N п/п	Наименование и место нахождения участника, регистрационный номер предложения
1	

ОПРЕДЕЛИЛИ:

признать процедуру переговоров несоответствующей.

Голосовали: «За»
«Против»

8
0

Председатель комиссии -
Заместитель председателя -
секретарь комиссии -
члены комиссии:

осуждено
[подпись]
[подпись]
[подпись]
[подпись]
[подпись]
[подпись]
[подпись]
[подпись]

А.Н. Полторан
Е.З. Бондарь
Е.В. Хайтович
Е.А. Бондаренко
Е.А. Дуденис
А.Г. Гурнов
О.С. Лебедева
С.М. Кунин
Д.В. Горлов
О.А. Лейко

Таблица критериев квалификационных данных участников переговоров
на выполнение строительно-монтажных работ по объектам:

Лот 1 «Капитальный ремонт газопровода высокого давления в части восстановления глубины заложения перехода через реку Сож в районе н.п. Плёсы Гомельского района»;

Перечень показателей	ОДО «Подводно-гидротехнические работы»
Сопроводительное письмо	Есть
Расчет цены 234 496,51 руб. с НДС	182 520,38 руб без НДС – в расчете не учтены отчисления в фонд развития строительной отрасли, предусмотренные в ССР
График производства работ: 01 июля-30 августа 2024 (61 к.дн) (без приемки объекта в эксплуатацию)	01 июля-29 августа 2024 (60 к.дн)
График платежей 30 дней, без авансов	35 к. дн., б/а
Копия свидетельства о государственной регистрации	Есть
Копию аттестата соответствия на право строительства 3 класса сложности	Есть
Способ выполнения строительных работ являющихся предметом настоящего заказа: собственными силами либо с привлечением субподрядных организаций.	собственными силами с привлечением субподрядных организаций
Копия сертификата соответствия, выданного в национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь о наличии системы менеджмента качества	Есть
Наличие кадров – (не менее 10 чел. рабочие)/ наличие квалификационного аттестата по предмету заказа	14/Есть
Наличие специального оборудования, машин и механизмов	Есть
Справку о всех судебных делах организации	Не представлена
Справку-гарантию	Есть
Перечень аналогичных работ по виду и стоимости, за 2021, 2022, 2023 года	Не представлены аналогичные работы за 2021 год, не указ вид работ
Отзывы заказчиков аналогичных работ, не менее пяти отзывов от разных заказчиков по объектам построенным в период 2021 – 2023 года.	Есть
Документы о финансовом положении -бух. Баланс за 2023г. -расч. Коэф-в за 2023г. - справку о состоянии текущих (расчетных) счетов.	Есть
Срок действия конкурсного предложения должен быть не менее 50 дней	60 дн.
Гарантийные обязательства на выполненные работы: не менее 5 лет.	5
Вывод	не соответствует

Лот 2 «Капитальный ремонт газопровода высокого давления в части восстановления глубины заложения перехода через реку Сож в районе н.п. Шарпиловка Гомельского района»

Перечень показателей	ОДО «Подводно-гидротехнические работы»
Сопроводительное письмо	Есть
Расчет цены 777 434,05 руб. с НДС	597 805,10 руб без НДС – в расчете не учтены отчисления в фонд развития строительной отрасли, предусмотренные в ССР
График производства работ: 01 июня-30 августа 2024 (92 к.дн) (без приемки объекта в эксплуатацию)	01 июня-28 августа 2024 (90 к.дн)
График платежей 30 дней, без авансов	35 к. дн., б/а
Копия свидетельства о государственной регистрации	Есть
Копию аттестата соответствия на право строительства 3	Есть

класса сложности	
Способ выполнения строительных работ являющихся предметом настоящего заказа: собственными силами либо с привлечением субподрядных организаций.	собственными силами с привлечением субподрядных организаций
Копия сертификата соответствия, выданного в национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь о наличии системы менеджмента качества	Есть
Наличие кадров – (не менее 10 чел. рабочие)/ наличие квалификационного аттестата по предмету заказа	14/Есть
Наличие специального оборудования, машин и механизмов	Есть
Справку о всех судебных делах организации	Не представлена
Справку-гарантию	Есть
Перечень аналогичных работ по виду и стоимости, за 2021, 2022, 2023 года	Не представлены аналогичные работы за 2021 год, не указ вид работ
Отзывы заказчиков аналогичных работ, не менее пяти отзывов от разных заказчиков по объектам построенным в период 2021 – 2023 года.	Есть
Документы о финансовом положении -бух. Баланс за 2023г. -расч. Коэф-в за 2023г. - справку о состоянии текущих (расчетных) счетов.	Есть
Срок действия конкурсного предложения должен быть не менее 50 дней	60 дн.
Гарантийные обязательства на выполненные работы: не менее 5 лет.	5
Вывод	не соответствует

Первый заместитель генерального
директора – главный инженер

Начальник ПТО

Заместитель генерального директора по
строительству

Заместитель главного бухгалтера

Заместитель начальника ПТО

Юрисконсульт 1 кат. ОПиКР

Начальник ОАСУ

Ведущий инженер БТиС

Начальник ОКСиИ

Инженер ОКСиИ



А.Н. Полторан



Е.З. Бондарь



Е.А. Бондаренко



Е.А. Дуденис



А.Г. Гурнов



О.С. Лебедева



С.М. Кунин



Д.В. Горлов



О.А. Лейко



Е.В.Хайтович