

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
РПУП «Гомельоблгаз»
А.М. Сергеенко



«11» 08 2021г.

ПРОТОКОЛ
от «11» августа 2021 г.

рассмотрения конкурсной комиссией предложений, представленных на рассмотрение 06.08.2021 участниками переговоров на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Устройство водонагревательных гелиосистем на территории Петриковского РГС, расположенного по адресу: Гомельская область, Петриковский район, г. Петриков, пер. 2-й Первомайский, 4».

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии утвержден приказом от 02.03.2021г.№140

председатель комиссии	Главный инженер	В.В. Прежин
заместитель председателя	Начальник ОУКиНК	В.М. Спитальников
секретарь комиссии	Инженер ОКСИИ	Е.В. Хайтович
члены комиссии:	Заместитель генерального директора по экономике	Е.Г. Вайцехович
	Начальник ПТО	Е.З. Хайтович
	Главный бухгалтер	А.Ф. Гринкевич
	Начальника ПЭО	О.А. Кунцевич
	Юрисконсульт 1 категории	
	ОПиКР	О.С. Лебедева
	Начальник ОРГиУГ	В.С. Терещенко
	Начальник ОКСИИ	Е.А. Бондаренко

председательствовал Ногалева ОУКиНК Снегальников В.М.

РАССМОТРЕЛИ:

соответствие квалификационных данных, представленных в конкурсных предложениях участников, требованиям, указанным в конкурсной документации организатора

РЕШИЛИ:

на основании таблицы критериев квалификационных данных участников (приложение №1 к настоящему протоколу):

1. Отклонить предложения следующих участников в связи с несоответствием их данных установленным квалификационным требованиям:

№ п/п	Наименование и место нахождения участника, регистрационный номер предложения	не соответствует документации для переговоров, указать причину
1	ООО «ТеплоЭнергоЛюкс» № 291-ТО от 06.08.2021г	-п.3.2. «Предложения участников со сроками окончания строительства позже срока, указанного заказчиком, не принимаются к рассмотрению и предложения участников отклоняются»;

N п/п	Наименование и место нахождения участника, регистрационный номер предложения	не соответствует документации для переговоров, указать причину
		<p>-п.4.5.3. «График производства (выполнения) работ, отражающего сроки начала и окончания выполнения заказа»;</p> <p>-3.4. «Заказчик по письменной заявке подрядчика вправе выдать целевой аванс на закупку оборудования. Оплата выполненных работ производится в течение шестидесяти календарных дней с момента подписания справки о стоимости выполненных работ и затратах» указан текущий аванс;</p> <p>-4.5.4. «График платежей (с учетом оплаты в течение шестидесяти календарных дней)» - указали оплату в течении 10 дней;</p> <p>-3.5.6. «Участник предоставляет перечень выполненных аналогичных работ за 2018-2020 года, в виде таблицы с указанием наименования объекта, заказчика, сроков выполнения работ, видов выполненных работ, стоимости работ»- не указали вид и стоимость работ;</p> <p>-3.5.7. «Участник предоставляет отзывы заказчиков о качестве и соблюдении сроков выполнения аналогичных работ, предусмотренных в соответствии с договором. Должны быть предоставлены не менее пяти отзывов по аналогичным объектам от разных заказчиков за 2018-2020 года.» - не соответствует период выполненных работ в отзывах;</p> <p>-3.3. «Гарантийные обязательства на выполненные работы: не менее 5 лет» - не указали</p>

2. Допустить к участию в процедуре следующих участников:

N п/п	Наименование и место нахождения участника, регистрационный номер предложения
1	-

ОПРЕДЕЛИЛИ:

с.я. признавая процедуру переговоров несовершенной.

Голосовали: «За»
«Против»


8
0

Председатель комиссии -
Заместитель председателя -


Отсутствовали


В.В. Прежин
В.М. Спитальников


секретарь комиссии -
члены комиссии:





отсутствует











Е.В. Хайтович

Ю.В. Надточаев

Е.З. Бондарь

А.Ф. Гринкевич

О.А. Кунцевич

О.С. Лебедева

В.С. Терещенко

Е.А. Бондаренко

Е.Т. Вайцуркович