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ДОГОВОР

СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА №___________
      «____» ________ 2021 г.                                                                                              
г. Гомель

  Республиканское производственное унитарное предприятие «Гомельоблгаз», (свидетельство о государственной регистрации юридического лица в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей №ГМ045192, выданное Гомельским областным исполнительным комитетом на основании решения от 02.10.2007г. №899), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора РПУП «Гомельоблгаз» Надточаева Ю.В., действующего на основании доверенности №02.1-07/26 от 26.02.2021г., и ________________________________, имеющее Свидетельство о государственной регистрации ГМ _______________ от ______________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице директора ___________________________________, действующего на основании ____________________, вместе именуемые «СТОРОНЫ», в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.98 года №1450 (с изменениями и дополнениями) (в дальнейшем – Правила), заключили настоящий договор строительного подряда о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
1.1. Предметом настоящего договора является строительство  объекта: «________________________________________________________________» (далее – Объект)

1.2. Подрядчик обязуется осуществить строительство в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, техническими нормативными правовыми актами и в пределах выделенного объёма финансирования, а Заказчик обязуется принять законченный строительством Объект в эксплуатацию и оплатить его в установленном настоящим договором порядке и размере.
1.3. Начало выполнения работ – дата месяц 2021 года.

1.4. Завершение работ – дата месяц 2021 года (в соответствии с графиком производства работ согласно приложения №2 к настоящему договору, без учета времени на приемку объекта в эксплуатацию).
1.5. Подрядчик приступает к производству строительно-монтажных работ после получения полного комплекта проектно-сметной документации. Работы выполняются собственными силами Подрядчика. Работы выполняются собственными силами Генподрядчика с привлечением субподрядных организаций для выполнения отдельных видов (комплексов) работ.
1.6. Предусмотренные договором сроки выполнения работ могут изменяться в следующих случаях:
1.6.1. выявления в ходе строительства дополнительных объёмов строительных работ, не предусмотренных проектной документацией и влияющих на своевременное исполнение Подрядчиком своих договорных обязательств;
1.6.2. приостановления строительства объекта на срок не более трёх месяцев по обстоятельствам, не зависящим от сторон;
1.6.3. уменьшения предусмотренного в договоре объёма финансовых ресурсов, необходимых для строительства объекта на финансовый 2021 год;
1.6.4. несвоевременного предоставления строительной площадки (фронта работ);
1.6.5. существенного нарушения установленного договором порядка расчётов, графика платежей (финансирования);
1.6.6. нарушения установленных договором сроков поставки материальных ресурсов и проведения пусконаладочных работ по вине заказчика;
1.6.7. в случае, если при приемке в эксплуатацию объекта в период года, неблагоприятный для выполнения отдельных видов работ, с согласия заказчика, сроки выполнения этих работ переносятся на благоприятный период года.
1.7. Срок продлевается по соглашению сторон с учетом продолжительности действия вышеуказанных обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по договору подряда путем оформления дополнительного соглашения.
1.8. Заказчик поручает Подрядчику утилизацию строительных отходов. Порядок обращения с отходами должен соответствовать Закону Республики Беларусь от 20.07.2007 №271-З «Об обращении с отходами».
1.9. Электроснабжение стройплощадки является обязанностью Подрядчика.
2.СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
2.1. Неизменная договорная цена строительства объекта определена протоколом согласования договорной цены (приложение №1 к настоящему договору) по результатам проведенных переговоров и составляет:
- в текущих ценах на момент окончания строительства – ________________ (Сумма прописью) белорусских рублей, в том числе НДС ________________ белорусских рублей.

Стоимость  оборудования поставки подрядчиком с учетом транспортных затрат и НДС составляет ориентировочно  - ______________ (Сумма прописью) белорусских рублей, в том числе НДС ________________ белорусских рублей.

Материалы, изделия, конструкции и оборудование для строительства Объекта поставляет Подрядчик, кроме материалов и оборудования поставки Заказчика в соответствии с приложением №4 к настоящему договору.

Неизменная договорная цена выполняемых работ сформирована Подрядчиком в соответствии с Положением о порядке формирования неизменной договорной цены на строительство объекта,  утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 №1553, на основании утвержденной в установленном порядке сметной стоимости строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ), от даты начала разработки сметной документации до даты фактического начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ) и в пределах нормативного срока строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ) с применением прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых Министерством экономики.
2.2. Источник финансирования: собственные средства РПУП «Гомельоблгаз». Сумма обязательств на финансовый 2021 год составляет - ____________________ белорусских рублей. 

2.3. В соответствии с п.10 «Положения о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов (в том числе этапов работ по строительству)», утверждённого Постановления Совета Министров РБ № 1553 от 18.11.2011г. стоимость работ, указанная в пункте 2.1. подлежит корректировке в случаях изменения:

2.3.1. проектной, в том числе сметной, документации, за исключением ее изменения по причине возникновения дополнительных работ;

2.3.2. налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот;
2.3.3. стоимости материалов, изделий и конструкций, эксплуатации машин и механизмов по сравнению с их стоимостью, учтённой в неизменной цене (с согласия заказчика);

2.3.4. сроков строительства в случаях, установленных законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.3.5. прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых в установленном порядке;
2.3.6. нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере ценообразования в строительстве.
2.4. Стоимость строительства объекта (выполнения работ), указанная в п.2.1. настоящего договора рассчитана с учётом затрат за проведение технической инвентаризации (исполнительных съемок) законченного строительством газопровода и затрат по выносу осей трассы газопровода в натуру, которые включаются в акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ.
2.5. Изменение договорной цены оформляется путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. после заключения договора, не позднее одного рабочего дня до начала работ, передать Подрядчику в одном экземпляре утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию:
- 
том 1 Пояснительная записка;

-
том 2 Чертежи марок;

-
том 3 Сметная документация.
3.1.2. не позднее одного рабочего дня до начала работ передать подрядчику по двухстороннему акту строительную площадку (фронт работ);
3.1.3. обеспечить непрерывное финансирование строительства, принимать и своевременно оплачивать в установленном порядке выполненные строительные работы;

3.1.4. организовать и осуществлять контроль и технический надзор за соответствием                выполняемых работ условиям настоящего договора, строительным нормам и правилам, проектно-сметной документации;

3.1.5. обеспечить своевременную приемку выполненных работ по исполнению Подрядчиком              взятых на себя обязательств;
3.1.6. по исполнении Подрядчиком всех обязательств по данному договору произвести полную              сверку расчетов;
3.1.7. передать Подрядчику по накладным материалы и оборудование поставки Заказчика в соответствии с приложением №4 к настоящему договору;
3.1.8. обеспечить осуществление авторского надзора;

3.1.9. содействовать Подрядчику в выполнении строительных работ и не вмешиваться в его деятельность, принимать меры по устранению препятствий в исполнении договора в случаях, порядке и объеме, предусмотренных договором;
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. заключать договора с другими лицами на выполнение отдельных видов (этапов) строительных работ (с согласия генерального подрядчика);
3.2.2. знакомиться с ходом выполнения работ, требовать от Подрядчика информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору;
3.2.3. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых строительных работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), целевым использованием выделенных средств, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
3.2.4. требовать от Подрядчика устранения результата строительных работ ненадлежащего качества, в том числе выявленных в период гарантийного срока, либо устранить их своими силами, взыскав с Подрядчика стоимость этих работ;

3.2.5. вносить в установленном порядке изменения в проектную документацию. Заказчик, при внесении изменений в проектную документацию, обязан  в согласованные с Подрядчиком сроки передать ему необходимое количество экземпляров измененной документации, возместить Подрядчику все затраты и убытки, связанные с внесением этих изменений, уточнить, при необходимости по согласованию с Подрядчиком, договорную цену и сроки выполнения строительных работ.

3.2.6. инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от исполнения договора и требовать взыскания убытков в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе Правилами;

3.2.7. требовать взыскания штрафных санкций и понесенных им убытков, обусловленным нарушением договора, если условиями договора или законодательством не предусмотрено иное.
3.3. Подрядчик обязуется:
3.3.1. выполнить в установленные договором сроки строительно-монтажные работы в соответствии с утвержденной проектной документацией, нормативных правовых и   технических нормативных правовых актов, с соблюдением всех экологических требований и действующих строительных норм и правил, в пределах выделенного лимита финансирования;
3.3.2. обеспечить надлежащее качество строительных работ, оформить исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполненных работ требованиям проектной документации и технических нормативных правовых актов;
3.3.3. выполненные работы по договору, сдавать Заказчику с составлением документов, указанных в пунктах 3.3.4 и 4.1 настоящего договора;

3.3.4. не позднее 27 числа отчетного месяца предоставлять техническому надзору для проверки и приемки выполненных объемов работ: акт сдачи - приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2б (далее – акт сдачи - приемки выполненных работ формы С-2б), «Ведомость физических объемов и расчет стоимости фактически выполненных работ за отчетный период» к акту сдачи - приемки выполненных работ формы С-2б. 

В акт сдачи - приемки сдачи - приемки выполненных работ формы С-2б включаются выполненные виды работ – простые или комплексные технологические процессы, в результате выполнения которых создаются в полном объеме или частично отдельные элементы строящегося объекта (строительные конструкции, узлы, системы, устройства и др.) и (или) осуществляется снос;
3.3.5. обеспечить безопасные условия труда при производстве работ, соблюдать и выполнять требования соответствующих правил, норм, инструкций и других руководящих документов по охране труда, экологии, промышленной санитарии, промышленной и пожарной безопасности и нести ответственность за их невыполнение.
3.3.6. перед началом работ на территории действующего предприятия  оформить акт-допуск по форме приложения 1 к Правилам  по охране труда при выполнении строительных работ;
3.3.7. обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материалов, регулярную уборку строительной площадки и помещений от строительных отходов и мусора;
3.3.8. своевременно письменно сообщать Заказчику о необходимости выполнения строительных работ, не предусмотренных в проектной документации (дополнительных работ), о выявленных случаях поставки им некачественного оборудования, материалов, технической документации, а также о возникновении других обстоятельств, грозящих годности или прочности объекта, создающих условия невозможности возведения его в срок или ведущих к увеличению в связи  с этим сметной стоимости строительства.

При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ Подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят  в сферу профессиональной деятельности Подрядчика либо не могут быть выполнены Подрядчиком по не зависящим от него причинам.

3.3.9. информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по договору, об           обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер;

3.3.10.оформлять исполнительную документацию, подтверждающую соответствие  выполненных строительных работ проектной документации и требованиям технических нормативных правовых актов, вести и в установленном порядке обеспечивать передачу Заказчику других документов, связанных с исполнением договора.


Исполнительные чертежи инженерных подземных и наземных коммуникаций, зданий и сооружений и элементов благоустройства, совмещенных с инженерно-топографическими планами М 1:500 должны быть зарегистрированы в территориальных подразделениях архитектуры и градостроительства района


В полном объеме исполнительную документацию передать Заказчику не позднее десяти дней до сдачи объекта в эксплуатацию.
3.3.11. представлять Заказчику отчет об использовании материальных ресурсов и возвращать их излишки в случае, если обеспечение материальными ресурсами осуществляет Заказчик;
3.3.12. строительные материалы, годные к повторному использованию, полученные в результате разборки строительных конструкций, передать по акту Заказчику;

3.3.13. гарантировать соответствие материалов и конструкций (кроме поставляемых Заказчиком) требованиям норм и стандартов;
3.3.14. своевременно устранять за свой счет результат строительных работ ненадлежащего качества, за который он несет ответственность;
3.3.15. сдать Заказчику законченный строительством объект в порядке, предусмотренном постановлением Совмина Республики Беларусь от 06.06.2011 №716;

3.3.16. обеспечить поставку на объект материалов, изделий, конструкций и оборудования, необходимых для строительства Объекта  в соответствии с проектно-сметной документацией;
3.3.17. принимать все меры к обеспечению сохранности вверенного ему Заказчиком имущества (помещения);
3.3.18. обеспечить сохранность конструкций, материалов, изделий, оборудования, находящихся на объекте, от начала работ до приемки Заказчиком объекта по настоящему  договору;
3.3.19. строительно-монтажные работы выполняются  механизмами, инструментами и инвентарем Подрядчика.
3.3.20. вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке объекта в эксплуатацию за пределы площадки, принадлежащее ему оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, строительные материалы, демонтировать и вывезти возведенные им временные здания и сооружения;

3.3.21. по исполнении всех обязательств по данному договору произвести полную сверку расчетов с Заказчиком;
3.3.22. провести процедуру подрядных торгов (переговоров) по выбору субподрядных организаций в случае привлечения таковых для выполнения отдельных видов (комплексов) работ по предмету настоящего договора;

3.3.23. риск случайной гибели или случайного повреждения объекта работ, составляющего предмет настоящего договора, до приемки объекта Заказчиком несет Подрядчик.

3.4. Подрядчик имеет право:
3.4.1. обеспечить страхование рисков случайного уничтожения или повреждения объекта;
3.4.2. привлекать субподрядчиков для выполнения отдельных видов (этапов) строительных  работ, координировать работу всех субподрядчиков, участвующих в строительстве объекта, принимать от субподрядчиков выполненные работы и оплачивать их в порядке,    предусмотренном договором субподряда;

3.4.3. получать ежемесячно оплату за выполненные строительные работы в соответствии с договором на основании актов выполненных работ и графика платежей (приложение №3 к настоящему договору);
3.4.4. приостанавливать выполнение строительных работ в случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по договору;
3.4.5. требовать от Заказчика пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость строительства объекта (выполнения строительных работ) превысила смету не менее чем на 10 процентов;

3.4.6. инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения в случаях и на условиях, предусмотренных договором и законодательством;
4.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
4.1. За расчетный период принимается месяц. Основанием для расчетов за выполненные работы служит подписанная представителями Заказчика и Подрядчика справка о стоимости выполненных работ и затратах формы С-3а, составленная на основании акта сдачи - приёмки выполненных работ формы С-2б, по формам, утвержденным Министерством архитектуры и строительства.

Подрядчик, не позднее 30-го числа отчётного месяца, должен представить Заказчику:
- справку о стоимости выполненных работ и затратах форм С-3а;

- акт сдачи - приемки выполненных работ формы С-2б, завизированный представителем Заказчика, ответственного за ведение технического надзора по строительству Объекта.

Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения рассмотреть представленные Подрядчиком документы, заверить их подписью и печатью или вернуть Подрядчику с мотивированным отказом в указанный срок.
4.2. Для подготовки Заказчиком справки о фактической стоимости объекта Подрядчик обязан не позднее десяти дней до сдачи объекта в эксплуатацию передать Заказчику вместе с исполнительно-технической документацией справки о стоимости и акты выполненных работ на полный комплекс завершенных работ по строительству объекта.
4.3. Расчет стоимости работ производится с применением прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых Министерством экономики, в нормативный период строительства, с учетом налогов и отчислений согласно законодательству.

Заказчик оплачивает Подрядчику следующие затраты в пределах неизменной договорной цены:

- прямые, лимитированные и прочие затраты Подрядчика в соответствии с конкурсным предложением Подрядчика в пределах затрат, предусмотренных сводным сметным расчетом.
4.4. Работы, не предусмотренные проектной документацией, необходимость выполнения которых возникла в процессе строительства и подтверждена разработчиком проектной документации на основании двухстороннего акта, подписанного заказчиком и разработчиком проектной документации, являются дополнительными работами. 


Подрядчик формирует стоимость дополнительных работ на основании их сметной стоимости, определенной в ценах на дату начала разработки сметной документации, с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, утверждаемого Министерством экономики, месяца выполнения этих работ без учета снижений, принятых при выборе подрядчика в соответствии с законодательством о закупках. 
Стоимость дополнительных работ отражается в графике производства работ отдельной строкой. 
4.5. Выдача авансов: текущих и целевых на приобретение материальных ресурсов, не предусмотрена. 

4.6. Заказчик производит оплату выполненных работ в течение шестидесяти календарных дней с момента подписания справки о стоимости выполненных работ.
4.7. Оплату за выполненные работы, выплату текущих и целевых авансов Заказчик производит путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на условиях, предусмотренных п.4.1.-4.6. настоящего договора.
4.8. Выполненные работы ненадлежащего качества оплате не подлежат, не оплачиваются до   

устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними строительные работы.  После  устранения дефектов ранее выполненные строительные работы ненадлежащего качества и последующие технологически связанные с ними строительные работы подлежат оплате по ценам, действующим на первоначально установленную договором дату их выполнения.
4.9. При срыве по вине Подрядчика предусмотренных договором сроков выполнения строительных работ, ввода объекта в эксплуатацию, работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действующим на установленную договором дату их завершения. 
4.10. Превышение фактической стоимости строительства над договорной ценой относится на финансовые результаты деятельности Подрядчика.

5. НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ

5.1. Подрядчик назначает ответственного за соблюдение правил и норм охраны труда и техники безопасности, пожарную безопасность, осуществление контроля за ведением работ на объекте и уведомляет об этом Заказчика в письменной форме не позднее 3-х дней до их начала.
5.2. Заказчик назначает приказом уполномоченного представителя ответственного за осуществление технического надзора.
5.3. Стороны оформляют акты сдачи приёмки выполненных строительных работ, акты о проверке соответствия используемых конструкций, материалов, изделий сметной документации, акты промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ на объекте.

5.4. Заказчик вправе при выявлении некачественно выполненных работ немедленно выдать письменное предписание Подрядчику об устранении дефектов. При необходимости  Заказчик  может приостановить выполнение работ Подрядчиком.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Гарантийный срок выполненных работ устанавливается на 5 лет, за исключением технологического и инженерного оборудования, гарантийные сроки на которое установлены заводом-изготовителем.

6.2. Исчисление гарантийного срока начинается с момента утверждения Заказчиком акта приемки в эксплуатацию объекта.
6.3. При передаче Заказчику объекта Подрядчик оформляет гарантийный паспорт объекта по форме, установленной Министерством архитектуры и строительства.

Подрядчик гарантирует достижение объектом указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором на протяжении гарантийного срока, несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие естественного износа объекта или его частей, неправильной эксплуатации или неправильности инструкции по его эксплуатации, разработанной самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными третьими лицами.
6.4. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта, устраняются за счет Подрядчика. Для участия в составлении акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов приглашается представитель Подрядчика, который должен прибыть на объект не позднее 5 дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок, акт составляется Заказчиком (эксплуатирующей организацией) в одностороннем порядке и направляется Подрядчику для устранения дефектов.

 6.5. Исчисление гарантийного срока эксплуатации объекта прерывается на время устранения дефектов, допущенных по вине Подрядчика. Время, на которое прерывается срок, исчисляется со дня подписания акта о выявлении дефектов и заканчивается датой подписания акта сдачи-приемки объекта.

7. ФОРС - МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия и другие обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после заключения настоящего договора.

7.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения указанных в п. 7.1. настоящего договора обстоятельств, не позднее 5 дней с момента их наступления. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств Подрядчиком будет существовать свыше 3 месяцев, Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке без обязанности возмещения возможных убытков Подрядчику, предварительно уведомив Подрядчика за 10 дней.
8.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
8.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся путем заключения Сторонами дополнительного соглашения в порядке, установленном п. 72-74 Правил.
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут до завершения выполнения работ по           предложению:

8.2.1. Заказчика:   

-если Подрядчик неоднократно допустил некачественное выполнение работ по настоящему договору;

-при неоднократном нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ,      предусмотренных настоящим договором;

            - при консервации или прекращении выполнения работ.

8.2.2. Подрядчика:    

- при  неоплате  Заказчиком выполненных работ в течение трех месяцев;

- при возникновении обстоятельств по причинам, не зависящим от подрядчика, которые грозят годности или прочности результата строительных работ.
8.2.3. Любой из сторон:

            - если вторая сторона ликвидируется в связи с ее банкротством;
            - на других основаниях, предусмотренных законодательством или договором.
8.3. По соглашению сторон настоящий договор может быть расторгнут и по другим  основаниям.

8.4. Предложение о расторжении настоящего договора в письменном виде заинтересованная            сторона направляет второй стороне, которая обязана рассмотреть его в 20-дневный срок.           При согласии второй стороны расторжение настоящего договора оформляется           двусторонним актом, в порядке, изложенном в п.78 Правил.
8.5.
Настоящий договор может быть расторгнут Сторонами  в одностороннем порядке в случаях:

        - установленных в п. 79 Правил.
8.6. При разрешении споров стороны руководствуются действующим законодательством. Досудебный претензионный порядок разрешения споров обязателен для Сторон. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в 20-дневный срок.
В случае не достижения согласия споры разрешаются в судебном порядке и  рассматриваются Экономическим судом  Гомельской области.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя в рамках           настоящего договора обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с           законодательством Республики Беларусь.

9.2. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) Подрядчику в следующих случаях и размерах:

- за  необоснованное  уклонение  от  приемки  выполненных  строительных   работ   и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 процента стоимости непринятых строительных работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;

- за несвоевременное проведение расчетов за  выполненные  и  принятые в установленном порядке строительные работы – 0,2 процента не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы;

9.3.   Подрядчик    несет    ответственность    за    неисполнение   или   ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) Заказчику в следующих случаях и размерах:

- за    нарушение    установленных    в    договоре (графике производства работ) сроков выполнения строительных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение – 0,2 процента стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости;

- за превышение по своей вине установленных договором сроков сдачи объекта в эксплуатацию (передачи результата строительных работ) – 0,15 процента стоимости объекта за каждый день просрочки, но не более 10 процентов стоимости объекта (результата строительных работ);

- за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока) – 2 процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока.

9.4. В случае взыскания с Заказчика штрафных санкций контролирующими органами Республики Беларусь в связи с ненадлежащим действием (бездействием) Подрядчика, последний в течение десяти банковских дней с момента получения претензии возмещает Заказчику понесенные им убытки в полном объеме.


В случае выявления проверяющими и контролирующими органами завышения объемов и (или) стоимости выполненных строительно-монтажных работ и производственных затрат, а также за  недостоверность предоставляемых Заказчику справок, расчетов, актов сдачи - приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, соответствие цен и тарифов действующей нормативно-технической документации, Подрядчик производит в срок, указанный в части 1 п.9.4, возврат сумм завышения, а также уплачивает (возмещает) Заказчику в полном объеме наложенные на Заказчика штрафные санкции.

9.5. Подрядчик несет ответственность:

- за соблюдение правил санитарной и противопожарной безопасности, экологических требований, правил технической безопасности во время выполнения работ по настоящему договору;

- за причинение ущерба, вызванного нарушением им  требований проектной и нормативно-технической документации при выполнении работ по  настоящему договору;

- за допущенные отступления от требований, предусмотренных в проектной документации и обязательных для сторон строительных норм и правил;

- за не достижение указанных в проектной документации показателей Объекта. 
9.6. Подрядчик несет ответственность за достоверность предоставляемых Заказчику          справок, расчетов, актов сдачи - приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ.
9.7. Выплата Подрядчиком штрафной неустойки (в соответствии с п. 9.3.  настоящего договора) не освобождает Подрядчика от возмещения Заказчику убытков в полном объёме, которые он должен возместить в течение 10 банковских дней с момента получения претензии Заказчика. В соответствии с настоящим договором убытки взыскиваются с Подрядчика в полной сумме сверх неустойки.

9.8. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны, за неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий договора, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
9.9. Оплата неустойки не освобождает виновную сторону от исполнения обязательств по Договору.
9.10. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Заказчиком и Подрядчиком и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств.
10.2. В случае изменения реквизитов Сторона по договору, у которой меняются реквизиты, обязана известить об этом другую Сторону в течение     2-х (двух) рабочих дней с момента их изменения.
10.3. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему договору, оформленные надлежащим образом, имеют юридическую силу и являются неотъемлемой частью договора.

10.4. Настоящий договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, подписан уполномоченными представителями Сторон. Все экземпляры имеют равную юридическую силу.

10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны            руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь, в том числе            «Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда», утвержденными Постановлением Совета Министров РБ № 1450 от 15.09.98г., «Положением о порядке            формирования договорной (контрактной) цены на строительство объектов», утвержденным Постановлением Совета Министров РБ №1553 от 18.11.2011г., Указом Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 года №359 «Об утверждении порядка расчетов между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь».
10.6. К настоящему договору прилагаются:
- протокол согласования договорной цены (приложение 1);
- график производства работ (приложение 2);

- график платежей (приложение 3);
- расчет стоимости (приложение 4);
- график поставки оборудования Заказчиком(приложение 5); 
- антикоррупционная оговорка (приложение 6);

- конкурсная документация;

- конкурсное предложение победителя;

- протокол заседания конкурсной комиссии.
11.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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Приложение №
к договору от              201__ №

Антикоррупционная оговорка

Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь о противодействии коррупции (далее - антикоррупционные требования), в том числе Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-3 «О борьбе с коррупцией».

Каждая из Сторон договора гарантирует, что в ходе заключения настоящего договора, включая все предварительные стадии, предшествовавшие его заключению, не совершала, а также воздержится в будущем в рамках исполнения настоящего договора от любых действий через своих работников, представителей, либо посредников, стимулирующих каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

предоставление каких-либо гарантий;

ускорение существующих процедур;

иные действия, выполняемые работником, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону и государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, в письменной форме.

В письменном уведомлении, направленном в органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, Сторона договора обязана сослаться на факты или представить соответствующие материалы, подтверждающие факт совершения Стороной договора коррупционного правонарушения.

В случае наличия подтверждений (документов) совершения одной из Сторон коррупционного правонарушения, выявленного государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) не обеспечившая несовершение коррупционных действий при исполнении настоящего Договора своими работниками, представителями, либо посредниками, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется действующим законодательством Республики Беларусь.
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