

УТВЕРЖДЕНО
приказ РПУП «Гомельоблгаз»
от 04.07.2022 № 619

Документация для переговоров на выполнение строительно-монтажных работ по объектам:

ЛОТ 1 «Реконструкция газораспределительной системы в части ликвидации ГРП №7 г. Мозырь, ул. Нежнова, 6, выработавшего нормативный срок эксплуатации с возведением нового блочного ГРП»

ЛОТ 2 «Реконструкция газораспределительной системы в части ликвидации ГРП №8 г. Мозырь, ул. Полесская, 40, выработавшего нормативный срок эксплуатации с возведением нового блочного ГРП»

ЛОТ 3 «Реконструкция газораспределительной системы в части ликвидации ГРП №9 г. Жлобин, ул. Солнечная, 9а, выработавшего нормативный срок эксплуатации с возведением нового блочного ГРП»

1. Предмет заказа.

1.1. Организатор переговоров:

Республиканское производственное унитарное предприятие «Гомельоблгаз».

Адрес: 246050, г. Гомель, ул. Гагарина, 17
телефон (0232) 69-20-61, факс (0232) 69-20-61,
E-mail: oks@gomeloblgaz.by,

р/с ВУ46 АКВВ 3012 0393 7063 0300 0000 ГОУ №300 АСБ «Беларусбанк» г. Гомеля БИК АКВВ ВУ2Х, УНП 400035057, ОКПО 03001017.

1.2. Разрешительная документация на строительство объектов:

Лот 1 Решение Мозырского районного исполнительного комитета №1189 от 21.06.2021 г.;

Лот 2 Решение Мозырского районного исполнительного комитета №1189 от 21.06.2021 г.;

Лот 3 Решение Жлобинского районного исполнительного комитета №1823 от 03.06.2021 г.

1.3. Наименование объектов строительства:

Лот 1 «Реконструкция газораспределительной системы в части ликвидации ГРП №7 г. Мозырь, ул. Нежнова, 6, выработавшего нормативный срок эксплуатации с возведением нового блочного ГРП».

Месторасположение объекта строительства: Гомельская область, г. Мозырь, ул. Нежнова, 6;

Лот 2 «Реконструкция газораспределительной системы в части ликвидации ГРП №8 г. Мозырь, ул. Полесская, 40, выработавшего нормативный срок эксплуатации с возведением нового блочного ГРП».

Месторасположение объекта строительства: Гомельская область, г. Мозырь, ул. Полесская, 40»;

Лот 3 «Реконструкция газораспределительной системы в части ликвидации ГРП №9 г. Жлобин, ул. Солнечная, 9а, выработавшего нормативный срок эксплуатации с возведением нового блочного ГРП».

Месторасположение объекта строительства: Гомельская область, г. Жлобин, ул. Солнечная, 9а.

Основные параметры объектов строительства с планируемыми объемами строительно-монтажных работ:

Лот 1:

- демонтаж здания ГРП и оборудования – 4,1 т;
- разборка фундаментов бетонных – 4,5 м³;
- демонтаж ограждения – 0,22 т;
- устройство фундаментов под ГРП – 0,6 м³;
- установка ограждения ГРП - 24,0 м;
- устройство систем автоматизации и пожарной сигнализации ГРП;
- устройство молниезащиты и заземления ГРП с установкой молниеотвода;
- установка огнетушителей – 4 шт;
- прокладка кабельной линии 0,23 кВ – 450,0 м;
- земляные работы по КЛ-0,23 кВ – 0,7 м³;
- разборка а/бетонной отмостки (тип 2) – 0,68 м³;
- устройство тротуара из плитки бетонной (тип 1) – 21,6 м²;
- вертикальная планировка – 16,0 м³;
- выполнение пусконаладочных работ (пожарная сигнализация, молниезащита и заземление, КЛ-0,23 кВ);
- исполнительная геодезическая съемка инженерных сетей, зарегистрированная в территориальных подразделениях архитектуры и градостроительства района;

Лот 2:

- демонтаж блочного ГРП – 4,1 т;
- разборка фундаментов бетонных, отмостки - 6 м³;
- демонтаж металлического ограждения – 0,22 т;
- устройство фундаментов под ГРП – 0,3 м³;
- установка ограждения ГРП – 25 м;
- устройство молниезащиты и заземления ГРП с установкой молниеотвода;
- устройство отмостки ГРП из плитки бетонной – 20,5 м²;
- установка бортовых камней бетонных – 20,5 м;
- гидроизоляция – 28,0 м²;
- вертикальная планировка - 40,0 м²;
- прокладка кабельной линии 0,23 кВ – 4,5 м;
- земляные работы – 6,45 м³;
- выполнение пусконаладочных работ (пожарная сигнализация, молниезащита и заземление);
- исполнительная геодезическая съемка инженерных сетей, зарегистрированная в территориальных подразделениях архитектуры и градостроительства района;

Лот 3:

- демонтаж блочного ГРП – 3,18 т;
- разборка фундаментов бетонных, отмостки – 5,1 м³;
- демонтаж металлического ограждения – 0,35 т;
- устройство фундаментов под ГРП – 0,3 м³;
- установка ограждения ГРП – 25 м;

- устройство молниезащиты и заземления ГРП с установкой молниеотвода;
- устройство систем автоматизации и пожарной сигнализации ГРП;
- устройство отмостки ГРП из плитки бетонной – 21,4 м²;
- озеленение – 289,47 м²;
- разборка и восстановление щебеночно-гравийного покрытия – 5 м²;
- вертикальная планировка- 42,5 м³;
- выполнение пусконаладочных работ (пожарная сигнализация, молниезащита и заземление, КЛ-0,23 кВ);
- демонтаж/монтаж станции катодной защиты на опорную раму – 1 шт.;
- прокладка дренажного кабеля – 25 м;
- устройство КИП;
- разработка/обратная засыпка грунта – 8,21 м³;
- прокладка кабельной линии 0,23 кВ – 47,0 м;
- установка ВУ с кабельной линией – 5 м;
- демонтаж КЛ-0,23 кВ – 52,0 м;
- устройство сетей электроснабжения – 10,0 м;
- организация дорожного движения с установкой временных знаков - 11 шт.;
- земляные работы – 77,07 м³;
- исполнительная геодезическая съемка инженерных сетей, зарегистрированная в территориальных подразделениях архитектуры и градостроительства района.

1.4. Заказчик поручает Подрядчику утилизацию отходов, образующихся в результате выполнения работ. Порядок обращения с отходами должен соответствовать Закону Республики Беларусь от 20.07.2007 №271-З «Об обращении с отходами», Закону Республики Беларусь от 05.01.1998 №122-З «О радиационной безопасности населения».

1.5. Электроснабжение стройплощадки является обязанностью Подрядчика.

1.6. Источник финансирования строительства: собственные средства Заказчика.

2. Проектная документация.

2.1. Проектно-сметная документация на строительство объектов разработана:

Лот 1 - проектным институтом ГП «НИИ Белгипротопгаз», шифр №5.3-21.236-14.

Состав проектной документации:

- Том 1 Пояснительная записка;
 - Том 2 Комплекты чертежей марок: ГСН; ГП; АС; ЭК; ТЛМ; АГС;
 - Том 3 СПС и ОП;
 - Том 4 Проект организации строительства;
 - Том 5 Охрана окружающей природной среды. Охрана атмосферного воздуха от загрязнений;
 - Том 6 Экологический паспорт проекта;
 - Том 7 Сметная документация:
- Книга 1 Сводный сметный расчет стоимости строительства, локальные сметы;
- Том 8 Отчет об инженерно-геологических изысканиях.

Заключение государственной экспертизы от 27 мая 2022 г. №421-40/22.

Лот 2 - проектным институтом ГП «НИИ Белгипрогаз», шифр №5.3-21.237-14.

Состав проектной документации:

- Том 1 Пояснительная записка;
- Том 2 Комплекты чертежей марок: ГСН; ГП; АС; ТЛМ; ЭГ;
- Том 3 Проект организации строительства;
- Том 4 Охрана окружающей природной среды. Охрана атмосферного воздуха от загрязнений;
- Том 5 Экологический паспорт проекта;
- Том 6 Сметная документация:
Книга 1 Сводный сметный расчет стоимости строительства, локальные сметы;
- Том 7 Отчет об инженерно-геологических изысканиях.

Заключение государственной экспертизы от 14 мая 2022 г. №344-40/22.

Лот 3 - проектным институтом ГП «НИИ Белгипрогаз», шифр №5.3-21.189-14.

Состав проектной документации:

- Том 1 Пояснительная записка;
- Том 2 Наружные газопроводы. Комплекты чертежей марок: ГСН; ГП; АС; ЭС; ЭГ; ТЛМ; ЭХЗ; АГС;
- Том 3 СПС о ОП;
- Том 4 Организация дорожного движения;
- Том 5 Организация строительства;
- Том 5 Охрана окружающей природной среды. Охрана атмосферного воздуха от загрязнений;
- Том 6 Охрана окружающей природной среды. Охрана атмосферного воздуха от загрязнений; Экологический паспорт проекта;
- Том 7 Сметная документация:
Книга 1 Сводный сметный расчет стоимости строительства, локальные сметы;
- Том 8 Отчет об инженерно-геологических изысканиях.

Заключение государственной экспертизы от 25 мая 2022 г. №388-40/22.

3. Условия проведения переговоров.

3.1. Срок выполнения заказа:

Лот 1 - 08 августа 2022 г. – 31 августа 2022 г. (без учёта времени на приёмку объекта в эксплуатацию).

Лот 2 - 05 сентября 2022 г. – 28 сентября 2022 г. (без учёта времени на приёмку объекта в эксплуатацию).

Лот 3 - 22 августа 2022 г. – 14 сентября 2022 г. (без учёта времени на приёмку объекта в эксплуатацию).

Участником должен быть указан срок выполнения работ в календарных днях.

3.2. Срок выполнения заказа может изменяться в следующих случаях:

- выявления в ходе строительства дополнительных объёмов строительных работ, не предусмотренных проектной документацией и влияющих на своевременное исполнение участником своих договорных обязательств;
- приостановления строительства объекта на срок не более трёх месяцев по обстоятельствам, не зависящим от сторон;

- уменьшения предусмотренного объема финансовых ресурсов, необходимых для выполнения заказа;
- несвоевременного предоставления строительной площадки (фронта работ);
- неоднократного нарушения порядка расчетов, графика платежей (финансирования);
- в случае переноса выполнения сезонных работ на благоприятный период года.

Предложения участников со сроками окончания строительства позже срока, указанного заказчиком, не принимаются к рассмотрению и предложения участников отклоняются. Допускается сокращение сроков окончания строительства по сравнению со сроками окончания строительства, предлагаемыми заказчиком.

3.3. Гарантийные обязательства на выполненные работы: не менее 5 лет.

3.4. Цена заказа, применяемая в качестве стартовой:

Лот 1 – 17 988,31 белорусских рублей с НДС (объект частично облагается налогом) - в цену заказа не входят:

- стоимости выполнения работ по демонтажу/устройству газопроводов, устройству врезок строящегося газопровода в действующий, в том числе с использованием комплекса «СТОП-Система», монтажу нового ГРП, устройству системы телеметрии;
- стоимости оборудования, поставляемого Подрядчиком (Приложение №3).

Закупка материалов и оборудования, выбор субподрядных организаций на отдельные виды работ предоставляется Подрядчику, за исключением ГРП (в комплекте с системой телеметрии), поставляемого Заказчиком.

Стоимость оборудования, поставляемого Подрядчиком, в конкурсном предложении должна быть указана справочно и не должна превышать сметную стоимость – 2 567,76 рублей с НДС, в том числе транспорт – 50,3 рублей с НДС.

Лот 2 – 14 779,91 белорусских рублей без НДС - в цену заказа не входят:

- стоимости выполнения работ по демонтажу/устройству газопроводов, устройству врезок строящегося газопровода в действующий, в том числе с использованием комплекса «СТОП-Система», монтажу нового ГРП, устройству системы телеметрии;

Закупка материалов и выбор субподрядных организаций на отдельные виды работ предоставляется Подрядчику, за исключением поставки ГРП (в комплекте с системой телеметрии), поставляемого Заказчиком.

Лот 3 – 22,247,93 белорусских рублей с НДС (объект частично облагается налогом) - в цену заказа не входят:

- стоимости выполнения работ по демонтажу/устройству газопроводов, устройству врезок строящегося газопровода в действующий, в том числе с использованием комплекса «СТОП-Система», монтажу нового ГРП, устройству системы телеметрии;
- стоимости оборудования поставки Подрядчика (Приложение №4).

Закупка материалов и оборудования, выбор субподрядных организаций на отдельные виды работ предоставляется Подрядчику, за исключением ГРП (в комплекте с системой телеметрии), поставляемого Заказчиком.

Стоимость оборудования поставки Подрядчика в конкурсном предложении должна быть указана справочно и не должна превышать сметную стоимость 12 388,93 рублей с НДС, в том числе транспорт – 242,86 рублей с НДС.

Участник предоставляет расчет цены предложения с учетом:

- цена предложения участника определяется в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 №1553;

- расчёт цены предложения участника производится по форме С-2б в соответствии с Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 №1553. Прилагается «Ведомость физических объемов и расчет стоимости выполняемых работ» (расчет выполняется по форме акта С-2а). Расчет цены производится на каждый вид работ, включенный в график производства работ;

- цена конкурсного предложения должна быть выражена в белорусских рублях и указана в текущих ценах на момент планируемого окончания строительства;

- цена заказа должна быть указана с учётом испытаний системы газоснабжения (при необходимости);

- поставка материалов и оборудования для строительства объекта осуществляется Подрядчиком, за исключением оборудования поставки Заказчика;

- цена заказа должна быть указана с учётом стоимости утилизации образующихся в процессе строительства отходов и проведения радиационного контроля демонтируемых материалов и грунта (при необходимости);

- цена заказа должна быть указана с учётом стоимости выполнения пусконаладочных работ, затрат на выполнение работ по исполнительной съёмке инженерных сетей.

Цена заказа является предельной: предложения участников с ценой предложения превышающей стартовую цену заказа не принимаются к рассмотрению и предложения таких участников отклоняются.

Выдача текущих и целевых авансов не предусмотрена. Оплата выполненных работ производится в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания справки о стоимости выполненных работ и затратах.

Участник должен указать способ выполнения строительных работ являющихся предметом настоящего заказа: собственными силами либо с привлечением субподрядных организаций.

3.5. Требования к квалификационным данным участника:

3.5.1. Участник обязан предоставить копию свидетельства о государственной регистрации организации участника переговоров.

3.5.2. Участник представляет документы на право осуществления деятельности:

- копии аттестатов соответствия на право осуществления деятельности в области строительства для объектов 3 класса сложности (общестроительные работы соответствующие предмету заказа, устройство наружных сетей и линий электроснабжения, распределительных устройств, внутренних систем электроснабжения в соответствии с предметом заказа, монтаж систем автоматизации и пожарной сигнализации);

3.5.3. Участник должен предоставить сведения о действующей на предприятии системе контроля качества или системе производственного контроля.

3.5.4. Участник подтверждает наличие сотрудников участника, привлекаемых для выполнения предмета заказа имеющих квалификационный аттестат, выданный в установленном порядке, в виде таблицы с указанием № квалификационного аттестата соответствия, срока его действия. Участник предоставляет копии аттестатов Министерства архитектуры и строительства РУП «Белстройцентр» на главного инженера, прораба или мастера по предмету заказа.

К участию в переговорах допускаются организации с числом рабочих не менее 6 человек по каждому ЛОТУ с квалификацией, соответствующей предмету заказа, в табличной форме указать перечень рабочих и их квалификацию.

3.5.5. Участники обязаны подтвердить наличие требуемых основных средств, в том числе специального оборудования (машин и механизмов), их состояние, использование прогрессивных технологий.

Участник должен предоставить перечень оборудования (машин и механизмов) в виде таблицы с графами «Наименование техники», «Форма собственности (в собственности, аренда, лизинг)», «Техн.состояние».

3.5.6. Участник предоставляет перечень выполненных аналогичных работ за 2019, 2020, 2021 годы, сопоставимых по виду и стоимости, в виде таблицы с указанием наименования объекта, заказчика, сроков выполнения работ, видов выполненных работ, стоимости выполненных работ.

3.5.7. Участник предоставляет отзывы заказчиков за период 2019-2021 года о качестве и соблюдении сроков выполнения аналогичных работ, предусмотренных в соответствии с договором. Должны быть предоставлены не менее пяти положительных отзывов от разных заказчиков.

3.5.8. Участник обязан предоставить справку-гарантию на дату подачи предложения о том, что организация не находится в процессе ликвидации, реорганизации или признания в установленном законодательными актами страны (места) регистрации порядке экономически несостоятельным (банкротом).

**3.6. Срок подачи предложений для переговоров:
до «11» часов «00» минут «08» июля 2022 г.**

Предложение для переговоров в запечатанном конверте должно быть отправлено почтой в адрес РПУП «Гомельоблгаз», 246050, г. Гомель, ул. Гагарина, 17 или доставлено нарочным в приемную РПУП «Гомельоблгаз». Ответственность за сроки доставки и расходы по доставке предложения несет участник переговоров.

Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями Участников состоится в **«14» часов «30» минут «08» июля 2022 г.** по адресу г. Гомель, ул. Гагарина, 17.

Заседания проводятся без представителей предприятий-участников.

Переговоры будут проведены без предварительного квалификационного отбора участников, с проведением процедуры улучшения предложения для переговоров.

3.7. Документация для переговоров предоставляется бесплатно в электронном виде. С проектно-сметной документацией можно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: 246050, г. Гомель, ул. Гагарина, 17, ОКСиИ (каб.304) РПУП «Гомельоблгаз».

3.8. Срок действия конкурсного предложения должен быть **не менее 50 дней**. Конкурсное предложение, имеющее более короткий срок действия, будет отклонено как не отвечающее требованиям документации для переговоров.

3.9. Срок рассмотрения комиссией предложений участников на каждом этапе переговоров составляет **не более 10 рабочих дней**. При обосновании срок продлевается.

3.10. Оценка предложений участников проводится комиссией с учётом критериев, приведенных в документации для переговоров, и принятой организатором переговоров методики оценки предложений.

Наилучшее конкурсное предложение определяется по следующему критерию оценки:

- наименьшей цене конкурсного предложения.

При оценке предложений организаций – участников с разными системами налогообложения наилучшее конкурсное предложение определяется по наименьшей стоимости работ без НДС.

В случае равной стоимости конкурсных предложений, победителем определяется претендент с наилучшей обеспеченностью производственно-техническим потенциалом (численностью рабочих кадров).

3.11. Организатор переговоров приглашает участников, допущенных к процедуре улучшения предложения для переговоров, путем одновременного направления им приглашений.

В процедуре улучшения предложения для переговоров имеют право участвовать все участники, допущенные к переговорам. Участник вправе не участвовать в процедуре улучшения предложения для переговоров, при этом его предложение остается действующим с предложенными им первоначальными условиями. Предложение участника, в соответствии с которым условия, содержащиеся в документации для переговоров, могут быть ухудшены, не рассматривается.

Процедура улучшения предложений участников проводится в один этап.

Каждый участник может представить не более одного варианта улучшенного конкурсного предложения в письменном виде. Конверт должен быть запечатан. Листы улучшенных предложений должны быть пронумерованы и прошиты. Улучшенное предложение должно содержать сопроводительное письмо, расчеты улучшения предложения, графики производства работ и платежей. Сопроводительное письмо для участия в переговорах должно быть подписано руководителем и скреплено гербовой (фирменной) печатью предприятия.

Каждый документ (оригинал, копия), кроме нотариально заверенного, должен быть подписан руководителем участника или уполномоченным им лицом и скреплено гербовой фирменной печатью предприятия.

В случае если по итогам оценки представленных участниками конкурсных предложений к переговорам допущен только один участник – процедура улучшения предложений участников не проводится.

3.12. Порядок утверждения результатов переговоров:

Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало большинство членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. Секретарь конкурсной комиссии участвует в заседаниях конкурсной комиссии без права голоса.

При равном распределении голосов принимается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании конкурсной комиссии.

Решение комиссии по проведению переговоров оформляется протоколом, подписывается всеми членами комиссии и представляется руководителю организатора для утверждения. Если у члена конкурсной комиссии имеется особое мнение, то оно излагается в этом протоколе.

3.13. Протокол результатов переговоров утверждается руководителем организатора переговоров в течение **3 рабочих дней** после их подведения.

Организатор извещает участников переговоров в электронной форме о результатах их проведения в течение **3 рабочих дней** с момента утверждения руководителем протокола по выбору победителя переговоров.

Протокол по выбору победителя переговоров организатор размещает в глобальной сети интернет на сайте, где было размещено извещение о проведении переговоров.

3.14. После изучения предложений для переговоров, комиссия вправе запросить необходимую информацию для определения соответствия требований настоящей документации.

При запросе комиссией у участников необходимой информации для определения соответствия требованиям документации для переговоров, срок предоставления участниками недостающей информации определяется в запросе. Запрос направляется участникам в письменной, факсимильной или электронной форме.

3.15. Не допускается при разработке предложения для переговоров вносить изменения в проектную документацию; предложения с альтернативными техническими решениями к рассмотрению не принимаются.

3.16. Участник отстраняется от участия в переговорах, если организатор переговоров обнаружит, что участником представлена недостоверная информация.

3.17. При внесении изменений в документацию для переговоров организатор при необходимости продлевает срок предоставления участниками предложений, чтобы этот срок составлял **не менее 3 календарных дней** с момента уведомления участников об изменениях в электронной форме или размещения изменений на официальном сайте РПУП «Гомельоблгаз» (на официальном сайте информационного республиканского унитарного предприятия «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» в глобальной компьютерной сети Интернет <http://www.icetrade.by>).

При внесении организатором переговоров изменений в документацию для переговоров в ходе рассмотрения предложений участников, срок

предоставления участниками измененных предложений должен составлять **не менее 3 рабочих дней** с момента уведомления участников об изменениях в электронной форме.

Организатор переговоров вправе отменить процедуру переговоров без объяснения причин **в любой срок до заключения договора**, без возмещения участникам убытков.

Участник вправе отзывать свои конкурсные предложения и изменять их содержание, но не позднее предусмотренного условиями переговоров предельного срока их представления.

3.18. При несоблюдении **п. 4.1. – 4.5.** данной документации для переговоров предложения могут быть отклонены как не соответствующие формальным требованиям.

4. Порядок представления участником конкурсного предложения.

4.1. Предложение для переговоров и другие документы, представленные Участником, должны быть составлены на русском языке.

4.2. Предложение для переговоров должно быть оформлено в письменной форме в запечатанном конверте. Листы предложения должны быть пронумерованы и прошиты.

4.3. Сопроводительное письмо (приложение 1) для участия в переговорах должно содержать подтверждение принятия условий, выдвинутых организатором переговоров, согласие участника на подписание договора в редакции заказчика, сведения об отсутствии у участника задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней.

Сопроводительное письмо для участия в переговорах должно быть подписано руководителем и скреплено гербовой (фирменной) печатью предприятия.

Каждый документ (оригинал, копия), кроме нотариально заверенного, должен быть подписан руководителем участника или уполномоченным им лицом и скреплено гербовой фирменной печатью предприятия.

4.4. Предложение для переговоров должно быть отправлено в запечатанном конверте в наш адрес: 246050, г. Гомель, ул. Гагарина, 17.

Конверт участника должен быть подписан: **«Документы для переговоров», «Название объекта» и «Наименование и адрес участника», «Поле для внесения даты регистрации предложения организатором» (Это обязательные требования, документы, оформленные иначе, к рассмотрению не принимаются).**

4.5. Предложение участника должно содержать:

4.5.1. Сопроводительное письмо;

4.5.2. Расчёт цены предложения участника;

4.5.3. График производства (выполнения) работ, отражающего сроки начала и окончания выполнения заказа.

График должен быть составлен в соответствии с Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 №1553.

4.5.4. График платежей **(с учетом оплаты в течение шестидесяти календарных дней).**

4.5.5 Документы об экономическом и финансовом положении:

- копию бухгалтерского баланса (Приложения 1, 2 к национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность» 12.12.2016 №104) за 1 квартал 2022 года;

- расчёт коэффициентов платежеспособности за 1 квартал 2022 года;

- справку о состоянии текущих (расчётных) счетов из банка участника на дату не ранее первого числа рабочего дня месяца, предшествующего месяцу подачи конкурсного предложения.

4.5.6. Справку (с указанием сумм) обо всех судебных делах, в которых участвует организация и открытых исполнительных производств в отношении организации.

4.5.7. Полный перечень документов, подтверждающих квалификационные данные участника.

5. Условия заключения договора строительного подряда.

5.1. Перечень основных нормативных правовых актов, на основании которых будет заключен договор строительного подряда:

- «Правила заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда», утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998г. № 1450 (с изменениями и дополнениями);

- «Положение о порядке формирования неизменной договорной цены на строительство объекта», утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 №1553;

- Указом Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 года №359 «Об утверждении порядка расчетов между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь».

5.2. В заключаемый договор включаются существенные условия, сформированные по результатам переговоров.

Предложения предприятий-участников, не подтвердивших в письменной форме согласие со всеми условиями прилагаемого договора, комиссией по проведению переговоров к рассмотрению не принимаются.

При заключении договора в него, по предложению организатора переговоров и взаимному согласию сторон, могут быть включены отдельные условия, не являющиеся предметом рассмотрения на переговорах и не изменяющие их условий.

5.3. Договор заключается по прошествии 3 календарных дней со дня размещения извещения о результатах проведения переговоров и не позднее 30 календарных дней со дня размещения извещения. Договор предоставляется в отдел капитального строительства и инвестиций РПУП «Гомельоблгаз».

5.4. Договор подлежит корректировке в случаях, предусмотренных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 ноября 2011 г. № 1553 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 361» и постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998 г. № 1450 «Об утверждении Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда». Предложения предприятий-участников, не подтвердивших в письменной форме согласие со всеми условиями прилагаемого договора, комиссией по проведению переговоров к рассмотрению не принимаются.

5.5. Проект договора строительного подряда прилагается (приложение 2).

6. Обязательства организатора переговоров.

6.1. Обеспечить объективный и равный подход ко всем участникам, к рассмотрению их документов, осуществлению выбора победителя исходя из критериев, содержащихся в условиях переговоров.

6.2. Представлять разъяснения участникам в случае их обращения по вопросам, связанным с подготовкой конкурсных предложений, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента письменного обращения.

6.3. Обеспечить конфиденциальность при проведении переговоров и подведении их результатов, а также по неразглашению сведений, содержащих коммерческую тайну.

6.4. Не требовать от участников информации, составляющей коммерческую тайну.

Составил:

Заместитель начальника ОКСиИ

Е.С. Алейник

Согласовано:

Заместитель генерального
директора – начальник ОМТиМ

С.В. Литвиненко

Заместитель начальника ПТО

А.Г. Гурнов

Заместитель генерального
директора по строительству

Ю.В. Надточаев

Ведущий инженер БТиС

Д.В. Горлов

Заместитель главного бухгалтера

Е.А. Дуденис

Инженер-энергетик ОУКиНК

А.А. Санин

Начальник ОПиКР

В.М. Горлов

Начальник ОАСУ

С.М. Кунин

Заместитель начальника ОКСиИ

Е.С. Алейник

Инженер ОКСиИ

Е.В. Хайтович

Приложение №3
к документации для переговоров

Перечень оборудования поставки Подрядчика

Страница: 1	Наименование оборудования	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Цена с НДС	Сумма с НДС	% тран-спорта	Сумма транспорта
6: 1. Грп; Лок.см. №6 Автоматизация грн; ЖЗ-60-22 Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления.								
автоматизация технологии производства, оборудования и приборы								
Оборудование Подрядчика								
1.	Выключатель sv-7	ИВ-С	шт.	3	2,17	6,51		0,12
2.	Выключатель автоматический ва47-29 ip	1504-ВА	шт.	1	2,41	2,41		0,05
3.	Датчик температуры воздуха в помещении для котла	1-ДТ	шт.	1	125	125		2,5
4.	Клемма универсальная цк 2,5 п	ИН-Н11	шт.	40	2,1	84		1,6
5.	Клемма универсальная заземляющая uskg 2,5п	ИН-Н12	шт.	4	5,33	21,32		0,44
6.	Мобильный роутер в комплекте с зарядным устройством huawei e5573cs-322	ИМ-Р	шт.	1	121,29	121,29		2,43
7.	Напоромер пп-100	ІЗАВ-ТІІІ-6	шт.	1	105	105		2,1
8.	Пульс дистанционного управления	1-ПУУ-1	шт.	1	363	363		7,26
9.	Рамка рпм 66x26	2Р0Б-БИ-2	шт.	6	0,47	2,82		0,06
10.	Рейка ts-35 I=0.5м	2КР-СРВ-17	шт.	2	0,99	1,98		0,04
11.	Светодиодная сигнальная лампа скл-11	ІІР-ЭІІТ-ХІ	шт.	2	2,69	5,38		0,1
12.	Щит сигнализации мк-03	1-Щ-МК	шт.	1	18	18		0,36
13.	Электромагнитное промежуточное реле рк-3р-220в	ІВ-РЭ	шт.	3	21,89	65,67		1,32
Итого оборудования по 6: 1. Грп; Лок.см. №6 Автоматизация грн; ЖЗ-60-22 Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизация технологии производства, оборудования и приборы						922,38		18,38
7: 1. Грп; Лок.см. №7 Пожарная сигнализация грн; ЖЗ-80-42 Здание - инженерное обеспечение. связь. охранно-пожарная сигнализация. оборудование и приборы								
Оборудование Подрядчика								
14.	Аккумуляторная батарея 12в, 18а.ч	IUNB-12-71	шт.	1	88,76	88,76		1,78
15.	Блок искрозащитный охранно-пожарный бноп исп.00	IUN-18-13	шт.	1	433,8	433,8		8,68
16.	Бокс аккумуляторный ба-18	ІБА-18	шт.	1	61,86	61,86		1,24
17.	Оповещатель пожарный комбинированный зос-3м	ІОП-ЗОС	шт.	1	33,07	33,07		0,66
18.	Прибор приемно-контрольный пкпкпу а 24/6 (в комплекте с устройством доступа и ключами доступа 2шт)	IUNB-12-8	КОМПЛ	1	473,46	473,46		9,47
19.	Устройство коммутационное ук-вк	IУК-ВК	шт.	1	28,64	28,64		0,57
20.	Устройство шлейфовое контрольное укш-01	IUN-10-8	шт.	2	11,05	22,1		0,44
Итого оборудования по 7: 1. Грп; Лок.см. №7 Пожарная сигнализация грн; ЖЗ-80-42 Здание - инженерное обеспечение. связь. охранно-пожарная сигнализация. оборудование и приборы						1 141,69		22,84

13: 2. Газопровод низкого давления; Лок.см. №1 Газопровод низкого давления; Жб-40-30 Инженерная инфраструктура. сети газоснабжения. надземная прокладка.демонتاжные работы

Оборудование Подрядчика

	СИ-ОП4	шт.	3	79,27	237,81	4,77
21.	Огнетушитель порошковый оп-4	шт.	1	215,58	215,58	4,31
22.	Огнетушитель углекислотный оу-5	шт.	1		453,39	9,08

Итого оборудования по 13: 2. Газопровод низкого давления; Лок.см. №1 Газопровод низкого давления; Жб-40-30 Инженерная инфраструктура. сети газоснабжения. надземная прокладка.демонтажные работы

Всего оборудования: 2 517,46 с НДС 50,3 с НДС



Заместитель начальника ОКСИИ

Е.С. Алейник

 Турев Е.Г.

Приложение №4
к документации для переговоров

Перечень оборудования поставки Подрядчика

Страница: 1	Наименование оборудования	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Цена с НДС	Сумма с НДС	% тран-спорта	Сумма транспорта
8: 1. Грп; Лок.см. №7 Автоматизация грп (взамен ранее выданной, экспертизы); ЖЗ-60-22 Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизация технологии производства. оборудование и приборы								
Оборудование Подрядчика								
1.	Выключатель sv-7	ИВ-С	шт.	3	2,17	6,51		0,12
2.	Выключатель автоматический ва47-29 ip	1504-ВА	шт.	1	2,41	2,41		0,05
3.	Датчик температуры воздуха в помещении для котла elas x system 15ff	1-ДТ	шт.	1	125	125		2,5
4.	Клемма универсальная шк 2,5 п	ИИЧ-Н11	шт.	40	2,1	84		1,6
5.	Клемма универсальная заземляющая usksg 2,5п	ИИЧ-Н12	шт.	4	5,33	21,32		0,44
6.	Мобильный роутер в комплекте с зарядным устройством huawei e573cs-322	ИМ-Р	шт.	1	121,29	121,29		2,43
7.	Напоромер пп-100м-4кла	13АВ-ТПЛ-6	шт.	1	105	105		2,1
8.	Пульт дистанционного управления	1-ПДУ-1	шт.	1	363	363		7,26
9.	Рамка рпм 66x26	2Р0Б-БИ-2	шт.	6	0,47	2,82		0,06
10.	Рейка ts-35 I=0,5м	2КР-СРВ-17	шт.	2	0,99	1,98		0,04
11.	Светодиодная сигнальная лампа скл-11	1ПР-ЭЛТ-Х1	шт.	2	2,69	5,38		0,1
12.	Щит сигнализации мк-03 300x300x210	1-Щ-МК	шт.	1	20	20		0,4
13.	Электромагнитное промежуточное реле рк-3р-220в	ИВ-РЭ	шт.	3	21,89	65,67		1,32
Итого оборудования по 8: 1. Грп; Лок.см. №7 Автоматизация грп (взамен ранее выданной, экспертизы); ЖЗ-60-22 Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизация технологии производства. оборудование и приборы						924,38		18,42
9: 1. Грп; Лок.см. №8 Пожарная сигнализация грп (взамен ранее выданной, экспертизы); ЖЗ-80-42 Здание - инженерное обеспечение. связь. охранно-пожарная сигнализация. оборудование и приборы								
Оборудование Подрядчика								
14.	Аккумуляторная батарея 12в,18а.ч	1UNB-12-71	шт.	1	88,76	88,76		1,78
15.	Блок некрозащитный охранно-пожарный бноп исп.00	1UN-18-13	шт.	1	433,8	433,8		8,68
16.	Бокс аккумуляторный ба-18	1БА-18	шт.	1	61,86	61,86		1,24
17.	Оповещатель пожарный комбинированный зос-3м	1ОП-З0С	шт.	1	33,07	33,07		0,66
18.	Прибор приемно-контрольный пкклип а 24/6 (в комплекте с устройством доступа и ключами доступа 2шт)	1UNB-12-8	КОМПЛ	1	473,46	473,46		9,47
19.	Устройство коммутационное ук-вк	1УК-ВК	шт.	1	28,64	28,64		0,57
20.	Устройство шлейфное контрольное укш-01	1UN-10-8	шт.	2	11,05	22,1		0,44

Итого оборудования по 9: 1. Грп; Лок.см. №8 Пожарная сигнализация грп (взамен ранее выданной, экспертиза); ЖЗ-80-42 Здание - инженерное обеспечение. связь, охранно-пожарная сигнализация, оборудование и приборы 1 141,69 22,84

21: 5. Электрохимическая защита и электроснабжение грп; Лок.см. №1 Электрохимическая защита (взамен ранее выданной, экспертиза); Жб-60-90 Защита электрохимическая

Оборудование Подрядчика


21. Катодное защитное устройство кзу-1,2ам грп 1ЕЛ-СТР-15 шт. 1 10 080 201,6

Итого оборудования по 21: 5. Электрохимическая защита и электроснабжение грп; Лок.см. №1 Электрохимическая защита (взамен ранее выданной, экспертиза); Жб-60-90 Защита электрохимическая 10 080 201,6

Всего оборудования: 12 146,07 с НДС 242,86 с НДС

Заместитель начальника ОКСИИ

Е.С. Алейник



Handwritten signature and date: 17.08.08 Е.С.

Примерная форма сопроводительного
письма (на фирменном бланке)

(должность, ФИО, полное наименование организации-участника)

именуемый в дальнейшем «Участник», уполномоченный на подписание конкурсных предложений, изучив представленную организаторами переговоров документацию, настоящим уведомляю о следующем:

1. Организация-участник согласна участвовать в переговорах и заключить договор с РПУП «Гомельоблгаз» на выполнение работ по объекту «_____» на условиях, установленных документацией для переговоров.

2. Цена предложения (стоимость работ) составляет _____ белорусских рублей (сумма прописью), (с НДС, в том числе сумма НДС) / (без НДС). Стоимость оборудования _____ белорусских рублей. Сведения об отсутствии у участника задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней.

3. Сроки выполнения работ – период выполнения (месяц начала работ – месяц окончания работ) и в календарных днях.

4. Срок действия конкурсного предложения – количество дней.

5. Если наше предложение будет принято РПУП «Гомельоблгаз», то Участник обязуется подписать договор в течение 3 календарных дней и не позднее 30 дней после получения письменного подтверждения РПУП «Гомельоблгаз» о признании нашей организации победителем переговоров.

Сопроводительное письмо для участия в переговорах должно быть подписано руководителем и скреплено гербовой (фирменной) печатью предприятия. Копии прилагаемых к предложению документов должны быть заверены в установленном порядке, сшиты, пронумерованы и скреплены гербовой печатью.

(наименование организации)
(адрес и реквизиты участника)

Должность лица, подписавшего предложение участника переговоров

м.п.

(фамилия, и.о.)

(подпись)

