

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
РПУП «Гомельоблгаз»

П.А. Гербулов

«21» 08 2024г.

ПРОТОКОЛ
от «21» августа 2024г.

рассмотрения конкурсной комиссией предложений, представленных на рассмотрение 16.08.2024 участниками переговоров на выполнение подрядных работ по объекту «**Возведение здания склада ГСМ (со сносом существующего) и навеса на территории СПУ «Антоновка – АГРО» в д. Антоновка Жлобинского района**».

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии утвержденная приказом от 14.08.2024 № 729:

председатель комиссии	Первый заместитель генерального директора – главный инженер	А.Н. Полторан
заместитель председателя	Начальник ПТО	А.Г. Гурнов
секретарь комиссии	Инженер ОКСиИ	Е.В. Хайтович
члены комиссии:	Заместитель генерального директора по экономике	Е.Г. Вайцехович
	Заместитель главного бухгалтера	Е.А. Дуденис
	Инженер ОГМ 2 категории	В.Н. Лысенков
	Юрисконсульт 1 категории	
	ОПиКР	М.Л. Господарова
	Заместитель начальника ОАСУ	В.Ю. Зайцев
	Ведущий инженер БТиС	Д.В. Горлов
	Начальник ОКСиИ	О.А. Лейко

председествовал

Подпись: ПТО Гурнов А.Г.

РАССМОТРЕЛИ:

соответствие квалификационных данных, представленных в конкурсных предложениях участников, требованиям, указанным в конкурсной документации организатора

РЕШИЛИ:

на основании таблицы критериев квалификационных данных участников (приложение №1 к настоящему протоколу):

1.Отклонить предложения следующих участников в связи с несоответствием их данных установленным квалификационным требованиям:

№ п/п	Наименование и место нахождения участника, регистрационный номер предложения	не соответствует документации для переговоров, указать причину
1	ООО «СтройРазвитие» № 58-ТО от 16.08.2024	-п.4.5.3. В графике производства работ сроки выполнения работ не соответствуют срокам, указанным в сопроводительном письме; -п.4.5.4. В графике платежей сроки платежей не соответствуют срокам выполнения работ указанным в сопроводительном письме; -п.3.7.6. В перечне аналогичных работ по

N п/п	Наименование и место нахождения участника, регистрационный номер предложения	не соответствует документации для переговоров, указать причину
		виду и стоимости не указали вид выполненных работ и отсутствуют выполненные работы за 2021 год; -п.4.5.6. Отсутствует справка (с указанием сумм) о всех судебных делах, в которых участвует организация и открытых исполнительных производств в отношении организации; -п.3.7.3. Отсутствует подтверждение наличия системы менеджмента качества – сертификат соответствия, выданный в национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь; -п.4.5.5. Приложены документы об экономическом и финансовом положении: копия бухгалтерского баланса (Приложение 1,2 к национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность» 12.12.2016 №104) за 1 кв. 2024 года; расчёт коэффициентов платежеспособности за 1 кв. 2024 года;

2. Допустить к участию в процедуре следующих участников:

N п/п	Наименование и место нахождения участника, регистрационный номер предложения
1	-

ОПРЕДЕЛИЛИ:

признать процедуру переговоров несоответствующей, т.к. после рассмотрения предложений не осталось.

Голосовали: «За»

«Против»

Председатель комиссии -

Заместитель председателя -

секретарь комиссии -

члены комиссии:

6

0

отсутствует

[подпись]

[подпись]

отсутствует

[подпись]

[подпись]

отсутствует

[подпись]

[подпись]

[подпись]

А.Н. Полторан

А.Г. Гурнов

Е.В. Хайтович

Е.Г. Вайцехович

Е.А. Дуденис

В.Н. Лысенков

М.Г. Господарова

В.Ю. Зайцев

Д.В. Горлов

О.А. Лейко

Таблица критериев квалификационных данных участников переговоров
на выполнение подрядных работ по объекту:
«Возведение здания склада ГСМ (со сносом существующего) и навеса на территории СПУ «Антоновка – АГРО»
в Д. Антоновка Жлобинского района»

Перечень показателей	ООО «СтройРазвитие»
Сопроводительное письмо	Есть
Расчет цены: 1-й пусковой комплекс – 194 947,00 руб. с НДС (справочно: стоимость оборудования 11 238,96 руб. с НДС) 2-й пусковой комплекс – 32 582,00 руб. с НДС	189902,37 руб. с НДС 11238,96 руб. с НДС 31756,91 руб. с НДС
График производства работ: 1-й пусковой комплекс – 23.09.2024-31.10.2024 (39 к. дн) 2-й пусковой комплекс – 01.11.2024-15.11.2024 (15 к. дн) (без приемки объекта в эксплуатацию)	23.09.2024-31.10.2024 (39 к. дн) 01.11.2024-15.11.2024 (15 к. дн)- в графике производства работ сроки выполнения работ не соответствуют срокам, указанным в сопроводительном письме;
График платежей 60 дней, целевой аванс + 50% текущий аванс	60 дней, целевой аванс + 50% текущий аванс- в графике платежей сроки платежей не соответствуют срокам выполнения работ указанным в сопроводительном письме
Копия свидетельства о государственной регистрации	Есть
Копию аттестата соответствия на право осуществления деятельности в области строительства (общестроительные работы соответствующие предмету заказа, устройство наружных инженерных систем электроснабжения)	Есть
Наличие системы менеджмента качества – сертификатом соответствия, выданным в национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь.	<u>отсутствует</u>
Способ выполнения подрядных работ: собственными силами либо с привлечением субподрядных организаций	собственными силами
Наличие кадров – (не менее 4 чел. рабочие)/ наличие квалификационного аттестата	25 / Есть

Наличие специального оборудования, машин и механизмов	Есть
Справку о всех судебных делах организации	<u>Не представлена</u>
Справку-гарантию	Есть
Перечень выполненных аналогичных по виду и стоимости работ 2021, 2022, 2023 года	<u>Отсутствует перечень аналогичных работ за 2021 год, не указали вид работ</u>
Отзывы заказчиков аналогичных работ, не менее пяти отзывов от разных заказчиков по объектам построенным в период 2021 – 2023 года.	Есть
Документы о финансовом положении -бух. Баланс за 2 квартал 2024г.(прил.1,2) -расч. Коэф-в за 2 квартала 2024г. - справку о состоянии текущих (расчетных) счетов.	<u>Представлены документы за 1 кв.2024</u>
Срок действия конкурсного предложения должен быть не менее 50 дней	50
Гарантийные обязательства на выполненные работы: не менее 5 лет.	5
Вывод	не соответствуют

Первый заместитель генерального директора - главный инженер

Начальник ПТО

Заместитель генерального

директора по строительству

Заместитель главного бухгалтера

Инженер ОГМ 2 категории

Начальник ОАСУ

Юрисконсульт I категории

Начальник БТиС

- А.Н. Полторан

А.Г. Гурнов

Е.А. Бондаренко

Е.А. Дуденис

В.Н. Лысенков

С.М. Кунин

О.С. Лебедева

Ю.В. Шевцов

Начальник ОУКиНК

Заместитель генерального

директора по экономике

Главный бухгалтер

Начальник СЭБ

Заместитель начальника ОАСУ

Начальник ОКСиИ

Заместитель начальника ОКСиИ

- В.М. Спитальников

- Е.Г. Вайцехович

- А.Ф. Гринкевич

- С.И. Амельченко

В.Ю. Зайцев

О.А. Лейко

Е.Г. Титов