

Документация для переговоров на выполнение строительного-монтажных работ по объекту:
«Реконструкция зданий с благоустройством территории Лоевского РГС, расположенного по адресу: г.п. Лоев, ул. Батова, 60»

1. Предмет закупки.

1.1. Организатор переговоров:

Республиканское производственное унитарное предприятие «Гомельоблгаз».

Адрес: 246050, г. Гомель, ул. Гагарина, 17
телефон (0232) 69-20-61, факс (0232) 215-218,

E-mail: oks@gomeloblgaz.by,

р/с ВУ46 АКВВ 3012 0393 7063 0300 0000 в филиале 300 ГОУ АСБ «Беларусбанк» г. Гомеля БИК АКВВ ВУ2Х, УНП 400035057, ОКПО 03001017.

1.2. Разрешительная документация: решение Лоевского районного исполнительного комитета №691 от 10.10.2022 г. «О разрешении проведения проектных и изыскательских, строительства объекта».

1.3. Наименование объекта строительства: «Реконструкция зданий с благоустройством территории Лоевского РГС, расположенного по адресу: г.п. Лоев, ул. Батова, 60».

Месторасположение объекта строительства: Гомельская область, г.п. Лоев, ул. Батова, 60.

Основные параметры объекта строительства:

Проектом предусмотрена «Реконструкция зданий с благоустройством территории Лоевского РГС, расположенного по адресу г. Лоев, ул. Батова, 60».

Проектом реконструкции предусматривается деление на две очереди:

1-ой очередью реконструкции предусматривается следующее:

- строительство нового административно-бытового корпуса с пристроенными гаражами;
- снос проходной;
- частичная перепланировка участка с проездами и тротуарами, парковкой на 6 м/мест, парковкой на 2м/места, в том числе для ФОЛ;
- благоустройством прилегающей территории;
- устройство наружных сетей, ШРП;
- устройство площадки для дизель-генераторной установки;
- устройство тренировочной площадки; мусорной площадки ПХТБО;
- замена ограждения территории вдоль улицы Батова;
- установка шлагбаума;
- устройство малых архитектурных форм в границах производства работ.

2-ой очередью реконструкции предусматривается следующее:

- реконструкция существующего административно-бытового корпуса;
- реконструкция здания гаража;
- частичная перепланировка участка с пешеходными дорожками и тротуарами;

- благоустройство прилегающей территории, устройство наружных сетей, малых архитектурных форм.

Административно-бытовой корпус № 1 (поз. 01 по ГП).

Проектируемый объект представляет собой одноэтажное в плане прямоугольной формы здание с общими размерами в осях 34,9х12,4м, с чердаком. Здание разделено противопожарной стеной 1-го типа на 2 отсека:

Отсек №1 в осях 1-2/А-Д (блок АБК)

Отсек №2 в осях 2-4/Б-Г (гаражи)

Административно-бытовой корпус № 2 (поз. 02 по ГП).

Существующее здание одноэтажное, прямоугольной в плане формы с размерами по наружным граням стен 21,75х9,76м.

Проектом предусмотрена частичная реконструкция, которая включает в себя:

- перепланировку в объеме существующего помещения гардеробной под устройство нового помещения электрощитовой с отдельным выходом наружу и крыльцом, коммуникационная (для временного подключения инженерных сетей к АБК-1 (поз. 01 по ГП)), тамбур, преддушевую;

- устройство вентиляционной шахты ВШ-1 на крыше здания.

После реконструкции здание одноэтажное, в плане прямоугольной формы с общими размерами в осях (по внутренним граням наружных стен) 20,45х8.46м, с чердаком.

Склады (поз. 03 по ГП).

Существующее здание с 4 боксами гаражей, одноэтажное, прямоугольной в плане формы с размерами по наружным граням стен 24,60х8,09м.

Проектом предусмотрена реконструкция здания с изменением функционального назначения здания на склады.

Общая планировка помещений без изменений. После реконструкции здание имеет следующие помещения: склад материальный, склад аварийной службы, склад запасных частей и материалов, склад материально-ответственных лиц.

В границах работ 1-й очереди проектом предусмотрена частичная перепланировка участка с проездами и тротуарами, парковкой на 5м/мест, парковкой на 3м/места, в том числе для ФОЛ, возведение АБК-1 с благоустройством прилегающей территории, устройство наружных сетей, ШРП, площадка для дизель-генераторной установки, устройство тренировочной площадки, мусорной площадки ПХТБО, замена ограждения территории вдоль улицы Батова, установка шлагбаума, устройство малых архитектурных форм в границах производства работ, демонтаж здания проходной.

Планируемые объемы строительно-монтажных работ:

1-ой очередью реконструкции предусматривается следующее:

- строительство нового административно-бытового корпуса с пристроенными гаражами;

- снос проходной;

- частичная перепланировка участка с проездами и тротуарами, парковкой на 6 м/мест, парковкой на 2м/места, в том числе для ФОЛ;

- благоустройством прилегающей территории (озеленение, покрытия из тротуарной плитки, устройство тактильных элементов);

- устройство наружных сетей газоснабжение с установкой ШРП;

- устройство внутренних сетей газоснабжения;
- устройство площадки для дизель-генераторной установки;
- устройство тренировочной площадки; мусорной площадки ПХТБО;
- замена ограждения территории;
- установка шлагбаума;
- устройство малых архитектурных форм в границах производства работ;
- устройство систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре;
- устройство внутренних и наружных сетей связи;
- устройство системы контроля и управления доступом;
- устройство системы видеонаблюдения;
- устройство внутренних и наружных систем электроснабжения и электроосвещения;
- устройство системы от отопления;
- устройство внутренних и наружных систем водопровода и канализации;
- устройство систем вентиляции и кондиционирования;
- монтаж тепломеханического оборудования мини-котельной;
- устройство систем автоматизации;
- организация дорожного движения территории с установкой дорожных знаков и нанесением разметки;
- выполнение пусконаладочных работ.
- выполнение электрофизических измерений сетей электроснабжения и заземления.

2-ой очередью реконструкции предусматривается следующее:

- реконструкция существующего административно-бытового корпуса;
- реконструкция здания гаража;
- благоустройством прилегающей территории (озеленение, покрытия из тротуарной плитки, устройство тактильных элементов, малые архитектурных элементов);
- устройство внутренних сетей газоснабжения;
- устройство систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре;
- устройство внутренних и сетей связи;
- устройство системы видеонаблюдения;
- устройство внутренних и наружных систем электроснабжения и электроосвещения;
- устройство систем вентиляции и кондиционирования;
- монтаж тепломеханического оборудования мини-котельной;
- устройство систем автоматизации;
- устройство внутренних и наружных систем водопровода и канализации;
- устройство системы от отопления;
- выполнение пусконаладочных работ;
- выполнение электрофизических измерений сетей электроснабжения и заземления.

1.4. Заказчик поручает Подрядчику утилизацию отходов, образующихся в результате выполнения работ. Порядок обращения с отходами должен соответствовать Закону Республики Беларусь от 20.07.2007 №271-З «Об обращении с отходами».

1.5. Электроснабжение стройплощадки является обязанностью Подрядчика.

1.6. Источник финансирования строительства: собственные средства Заказчика.

2. Проектная документация.

2.1 Проектная документация разработана Проектно-сметная документация на строительство объекта разработана ООО «НПФ «Экология», шифр №105/22-00.

2.2 Состав проектной документации:

Строительный проект:

1. Общая пояснительная записка. Исходные данные;
2. Энергетическая эффективность;
3. Сметная документация;
4. Охрана окружающей среды;
5. Экологический паспорт проекта;
6. Проект организации строительства;
7. Автоматизированная система управления;

Приложения:

1. Расчет категорий помещений;
2. Техническое заключение по инженерно-геологическим изысканиям;
3. Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям;
4. Техническое заключение по обследованию строительных;
5. Техническое заключение по обследованию строительных конструкций. АБК;
6. Техническое заключение по обследованию строительных конструкций. Проходная;

Первая очередь строительства:

1. Генеральный план;
2. Организация дорожного движения;
3. Наружные сети водопровода и канализации;
4. Наружные сети газоснабжения;
5. Автоматизация наружных систем газоснабжения;
6. Электроснабжение. Линии электропередач кабельные 0,4 кВ;
7. Автоматизация наружных систем газоснабжения;
8. Электроснабжение. Линии электропередач кабельные 0,4 кВ;
9. Электроосвещение наружное;
10. Система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре;
11. Система видеонаблюдения;
12. Наружные сети связи;
13. Сети связи
14. Система контроля и управления доступом;
15. Обмерные работы;
16. Технологические решения.

Административно-бытовой корпус поз. 01 по ГП (проектируемый):

1. Архитектурные решения.
2. Паспорт отделки фасадов;
3. Конструкции железобетонные;
4. Технологические решения;
5. Электрооборудование силовое;
6. Водопровод и канализация;

7. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;
8. Тепломеханические решения;
9. Автоматизация тепломеханических решений;
10. Газоснабжение. Внутренние устройства;
11. Автоматизация систем газоснабжения;
12. Внутренние устройства;

Административно-бытовой корпус поз. 02 по ГП (реконструируемый):

1. Архитектурные решения;
2. Конструкции железобетонные;
3. Электрооборудование силовое;
4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

Вторая очередь строительства:

1. Генеральный план;
2. Наружные сети водопровода и канализации;
3. Система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре;
4. Система видеонаблюдения;
5. Сети связи.

Административно бытовой корпус поз. 02 по ГП (реконструируемый):

1. Архитектурные решения;
2. Паспорт отделки фасадов;
3. Конструкции железобетонные;
4. Технологические решения;
5. Электрооборудование силовое;
6. Водопровод и канализация;
7. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;
8. Тепломеханические решения;
9. Газоснабжение. Внутренние устройства;
10. Автоматизация комплексная;

Склады поз. 03 по ГП:

1. Технологические решения;
2. Архитектурные решения;
3. Паспорт отделки фасадов;
4. Конструкции железобетонные;
5. Электрооборудование силовое;
6. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

Заключение государственной экспертизы РУП «Главстройэкспертизы» от 28.07.2023 №321-17/23.

3. Условия проведения переговоров.

3.1. Срок выполнения заказа:

1-я очередь строительства: 20 ноября 2023 – 25 апреля 2024 года (без учета времени на приемку объекта в эксплуатацию).;

2-я очередь строительства: 03 июня 2024 – 07 августа 2024 года (без учета времени на приемку объекта в эксплуатацию).

Участником должен быть указан срок выполнения работ в календарных днях.

3.2. Срок выполнения заказа может изменяться в следующих случаях:

- выявления в ходе строительства дополнительных объёмов строительных работ, не предусмотренных проектной документацией и влияющих на своевременное исполнение участником своих договорных обязательств;
- приостановления строительства объекта на срок не более трёх месяцев по обстоятельствам, не зависящим от сторон;
- уменьшения предусмотренного объёма финансовых ресурсов, необходимых для выполнения заказа;
- несвоевременного предоставления строительной площадки (фронта работ);
- неоднократного нарушения порядка расчётов, графика платежей (финансирования);
- в случае переноса выполнения сезонных работ на благоприятный период года.

Предложения участников со сроками окончания строительства позже срока, указанного заказчиком, не принимаются к рассмотрению и предложения участников отклоняются. Допускается сокращение сроков окончания строительства по сравнению со сроками окончания строительства, предлагаемыми заказчиком.

3.3. Гарантийные обязательства на выполненные работы: не менее 5 лет.

3.4. **Цена заказа, применяемая в качестве стартовой:**

1-я очередь строительства: 2 188 781,00 белорусских рублей с НДС.

Цена заказа, применяемая в качестве стартовой, указана без учета стоимости оборудования, поставляемого подрядчиком и заказчиком. Стоимость оборудования поставки подрядчика должна быть в конкурсном предложении указана справочно и не должна превышать сметную стоимость в размере 461 228,00 белорусских рублей с НДС.

2-я очередь строительства: 775 431,00 белорусских рублей с НДС.

Цена заказа, применяемая в качестве стартовой, указана без учета стоимости оборудования, поставляемого подрядчиком. Стоимость оборудования поставки подрядчика должна быть в конкурсном предложении указана справочно и не должна превышать сметную стоимость в размере 346 379,00 белорусских рублей с НДС.

Перечень оборудования поставки заказчика представлен в «Ведомости оборудования поставляемого заказчиком» (приложению №3).

Участник предоставляет расчет цены предложения с учетом:

- цена предложения участника определяется с учетом изменений утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.05.2023 №311;
- расчёт цены предложения участника производится по форме С-2б в соответствии с Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики от 18.11.2011 №1553 с учетом изменений Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16.05.2023 №311;
- Прилагается «Ведомость физических объемов и расчет стоимости работ» (расчет выполняется по форме акта С-2а). Расчет цены производится на каждый вид работ, включенный в график производства работ;
- цена конкурсного предложения должна быть выражена в белорусских рублях и указана в текущих ценах на момент планируемого окончания строительства;
- цена заказа должна быть указана с учетом выполнения геодезических работ;
- цена заказа должна быть указана с учетом выполнения электрофизических измерений сетей электроснабжения и заземления;
- цена заказа должна быть указана с учетом выполнения пусконаладочных

работ;

- поставка материалов, оборудования для строительства объекта осуществляется подрядчиком, за исключением оборудования поставляемого заказчиком (приложение №3);

- цена заказа должна быть указана с учётом стоимости утилизации образующихся в процессе строительства отходов;

3.5. Оплата выполненных работ производится в течение шестидесяти календарных дней с момента подписания справки о стоимости выполненных работ и затратах.

3.6. Дополнительные условия:

- возможность при разработке конкурсных предложений предлагать участникам изменения в проектную документацию и допустимость пределов отступлений от проектных решений, а также возможность разработки альтернативных предложений не допускается (принимая во внимание условие, что общая стоимость строительно-монтажных работ (по предложению победителя) не подлежит увеличению);

- участник не обязан предоставлять проект договора страхования на случай повреждения (гибели) объекта строительства, товаров и другого имущества, используемого при строительстве объекта;

- участник не обязан предоставлять документы по страхованию строительных рисков;

- участник не имеет возможности внесения изменений и дополнений в проект договора строительного подряда;

- участник отстраняется от участия в переговорах в любой момент до заключения договора, если организатор переговоров обнаружит, что участником представлена недостоверная информация.

Заказчик по письменной заявке Подрядчика вправе выдать текущий аванс на выполнение строительных работ, а так же целевой аванс на закупку оборудования.

Участник должен указать способ выполнения строительных работ являющихся предметом настоящего заказа: собственными силами либо с привлечением субподрядных организаций.

3.7. Требования к квалификационным данным участника:

3.7.1. Участник обязан предоставить копию свидетельства о государственной регистрации организации участника переговоров.

3.7.2. Участник представляет документы на право осуществления деятельности:

- копию аттестата соответствия на право строительства объектов четвертого класса сложности (общестроительные работы соответствующие предмету заказа, устройство наружных сетей водоснабжения и канализации, устройство внутренних систем водопровода и канализации, устройство внутренних сетей теплоснабжения, устройство наружных сетей и линий электроснабжения, устройство внутренних систем электроснабжения, монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха, монтаж систем автоматизации, устройство фасадных систем теплоизоляции и облицовка фасадов зданий).

- копию аттестата соответствия на выполнение функций генерального подрядчика по строительству зданий и сооружений, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры четвертого класса сложности.;

3.7.3. Участник подтверждает наличие системы менеджмента качества – сертификатом соответствия, выданным в национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь.

3.7.4. Участник подтверждает наличие сотрудников участника, привлекаемых для выполнения предмета заказа имеющих квалификационный аттестат, выданный в установленном порядке.

Участник предоставляет информацию о наличии квалифицированных специалистов в виде таблицы с указанием № квалификационного аттестата соответствия, срока его действия. Участник предоставляет копии аттестатов Министерства архитектуры и строительства РУП «Белстройцентр» на главного инженера, прораба или мастера соответствующие предмету заказа.

В таблице указать перечень рабочих и их квалификацию. К участию в переговорах допускаются организации с числом рабочих не менее 26 человек с квалификацией соответствующей предмету заказа.

3.7.5. Участники обязаны подтвердить наличие требуемых основных средств, в том числе специального оборудования (машин и механизмов), их состояние, использование прогрессивных технологий.

Участник должен предоставить перечень оборудования (машин и механизмов) в виде таблицы с графами «Наименование техники», «Форма собственности (в собственности, аренда, лизинг)», «Техн. состояние».

3.7.6. Участник предоставляет перечень аналогичных работ по виду и стоимости в виде таблицы (с указанием наименования объекта, заказчика, сроков выполнения работ, видов выполненных работ, стоимости выполненных работ) выполненных в 2020, 2021, 2022 годах.

3.7.7. Участник предоставляет отзывы заказчиков за период 2020-2022 года о качестве и соблюдении сроков выполнения аналогичных работ, предусмотренных в соответствии с договором. Должны быть предоставлены не менее пяти отзывов от разных заказчиков.

3.7.8. Участник обязан предоставить справку-гарантию на дату подачи предложения о том, что организация не находится в процессе ликвидации, реорганизации или признания в установленном законодательными актами страны (места) регистрации порядке экономически несостоятельным (банкротом).

3.8. Срок подачи предложений для переговоров: до «11» часов «00» минут «27» октября 2023 г.

Предложение для переговоров в запечатанном конверте должно быть отправлено почтой в адрес РПУП «Гомельоблгаз», 246050, г. Гомель, ул. Гагарина, 17 или доставлено нарочным в приемную РПУП «Гомельоблгаз». Ответственность за сроки доставки и расходы по доставке предложения несет участник переговоров.

Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями Участников состоится в «14» часов «30» минут «27» октября 2023 г. по адресу г. Гомель, ул. Гагарина, 17.

Заседание конкурсной комиссии производится без присутствия представителей претендентов.

Переговоры будут проведены без предварительного квалификационного отбора участников, с проведением процедуры улучшения предложения для переговоров.

3.9. Документация для переговоров предоставляется бесплатно в электронном виде. С проектно-сметной документацией можно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: 246050, г. Гомель, ул. Гагарина, 17, ОКСиИ РПУП «Гомельоблгаз».

3.10. Срок действия конкурсного предложения должен быть не менее 50 дней. Конкурсное предложение, имеющее более короткий срок действия, будет отклонено как не отвечающее требованиям документации для переговоров.

3.11. Срок рассмотрения комиссией предложений участников на каждом этапе переговоров составляет не более 10 рабочих дней. При обосновании срок продлевается.

3.12. Оценка предложений участников проводится комиссией с учётом критериев, приведенных в документации для переговоров, и принятой организатором переговоров методики оценки предложений.

Наилучшее конкурсное предложение определяется по следующему критерию оценки:

- наименьшей цене конкурсного предложения.

При оценке предложений организаций – участников с разными системами налогообложения наилучшее конкурсное предложение определяется по наименьшей стоимости работ без НДС.

В случае равной стоимости конкурсных предложений, победителем определяется претендент с наилучшей обеспеченностью кадровым потенциалом (численностью рабочих кадров).

3.13. Организатор переговоров приглашает участников, допущенных к процедуре улучшения предложения для переговоров, путем одновременного направления им приглашений.

Процедура улучшения предложения для переговоров является дополнительным элементом переговоров и заключается в повышении предпочтительности предложений путем добровольного снижения участниками цены своих первоначально поданных предложений при условии сохранения остальных положений своих предложений без изменений.

В процедуре улучшения предложения для переговоров имеют право участвовать все участники, допущенные к переговорам. Участник вправе не участвовать в процедуре улучшения предложения для переговоров, при этом его предложение остается действующим с предложенными им первоначальными условиями. Предложение участника, в соответствии с которым условия, содержащиеся в документации для переговоров, могут быть ухудшены, не рассматривается.

Процедура улучшения предложений участников проводится в один этап.

Каждый участник может представить не более одного варианта улучшенного конкурсного предложения в письменном виде. Конверт должен быть запечатан. Листы улучшенных предложений должны быть пронумерованы и прошиты. Улучшенное предложение должно содержать сопроводительное письмо, расчеты улучшения предложения, графики производства работ и платежей.

В случае если по итогам оценки представленных участниками конкурсных предложений к переговорам допущен только один участник – процедура улучшения предложений участников не проводится.

3.14. Порядок утверждения результатов переговоров:

Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало большинство членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. Секретарь конкурсной комиссии участвует в заседаниях конкурсной комиссии без права голоса.

При равном распределении голосов принимается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании конкурсной комиссии.

Решение комиссии по проведению переговоров оформляется протоколом, подписывается всеми членами комиссии и представляется руководителю организатора для утверждения. Если у члена конкурсной комиссии имеется особое мнение, то оно излагается в этом протоколе.

3.15. Протокол результатов переговоров утверждается руководителем организатора переговоров в течение 3 рабочих дней после их подведения.

Организатор извещает участников переговоров в электронной форме о результатах их проведения в течение 3 рабочих дней с момента утверждения руководителем протокола по выбору победителя переговоров.

Протокол по выбору победителя переговоров организатор размещает в глобальной сети интернет на сайте, где было размещено извещение о проведении переговоров.

3.16. После изучения предложений для переговоров, комиссия вправе запросить необходимую информацию для определения соответствия требований настоящей документации.

При запросе комиссией у участников необходимой информации для определения соответствия требованиям документации для переговоров, срок предоставления участниками недостающей информации определяется в запросе. Запрос направляется участникам в письменной, факсимильной или электронной форме.

3.17. Не допускается при разработке предложения для переговоров вносить изменения в проектную документацию; предложения с альтернативными техническими решениями к рассмотрению не принимаются.

3.18. Участник отстраняется от участия в переговорах, если организатор переговоров обнаружит, что участником представлена недостоверная информация.

3.19. При внесении изменений в документацию для переговоров организатор при необходимости продлевает срок предоставления участниками предложений, чтобы этот срок составлял не менее 3 календарных дней с момента уведомления участников об изменениях в электронной форме или размещения изменений на официальном сайте информационного республиканского унитарного предприятия «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» в глобальной компьютерной сети Интернет <http://www.icetrade.by>.

При внесении организатором переговоров изменений в документацию для переговоров в ходе рассмотрения предложений участников, срок предоставления участниками измененных предложений должен составлять не

менее **3 рабочих дней** с момента уведомления участников об изменениях в электронной форме.

Организатор переговоров вправе отменить процедуру переговоров без объяснения причин **в любой срок до заключения договора**, без возмещения участникам убытков.

Участник вправе отзывать свои конкурсные предложения и изменять их содержание, но не позднее предусмотренного условиями переговоров предельного срока их представления.

3.20. При несоблюдении п. 4.1. – 4.5. данной документации для переговоров предложения могут быть отклонены как не соответствующие формальным требованиям.

4. Порядок представления участником конкурсного предложения.

4.1. Предложение для переговоров и другие документы, представленные Участником, должны быть составлены на русском языке.

4.2. Предложение для переговоров должно быть оформлено в письменной форме в запечатанном конверте. Листы предложения должны быть пронумерованы и прошиты.

Каждый документ (оригинал или копия), кроме нотариально заверенного, должен быть подписан руководителем участника или уполномоченным им лицом.

4.3. **Сопроводительное письмо для участия в переговорах должно содержать информацию в соответствии с прилагаемой формой сопроводительного письма Организатора (приложение 1).**

Сопроводительное письмо для участия в переговорах должно быть подписано руководителем и скреплено гербовой (фирменной) печатью предприятия.

4.4. Предложение для переговоров должно быть отправлено в запечатанном конверте в наш адрес: 246050, г. Гомель, ул. Гагарина, 17.

Конверт участника должен быть подписан: **«Документы для переговоров», «Название объекта» и «Наименование и адрес участника», «Поле для внесения даты регистрации предложения организатором» (Это обязательные требования, документы, оформленные иначе, к рассмотрению не принимаются).**

4.5. Предложение участника должно содержать:

4.5.1. Сопроводительное письмо;

4.5.2. Расчёт цены предложения участника;

4.5.3. График производства (выполнения) работ, отражающего сроки начала и окончания выполнения заказа.

График должен быть составлен в соответствии с Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.05.2023 №311.

4.5.4. График платежей (с учетом оплаты в течение шестидесяти календарных дней).

4.5.5 Документы об экономическом и финансовом положении:

- копию бухгалтерского баланса (Приложение 1,2 к национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность» 12.12.2016 №104) за 1 полугодие 2023 года;

- расчёт коэффициентов платежеспособности за 1 полугодие 2023 года;

- справку о состоянии текущих (расчётных) счетов из банка участника на дату не ранее первого числа рабочего дня месяца, предшествующего месяцу подачи конкурсного предложения.

4.5.6. Справку (с указанием сумм) о всех судебных делах, в которых участвует организация и открытых исполнительных производств в отношении организации.

4.5.7. Полный перечень документов, подтверждающих квалификационные данные участника.

5. Условия заключения договора строительного подряда.

5.1. Перечень основных нормативных правовых актов, на основании которых будет заключен договор строительного подряда:

- «Правила заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда», утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998г. № 1450 (с изменениями и дополнениями);

- «Положение о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на выполнение подрядных работ», утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.05.2023 №311;

5.2. В заключаемый договор включаются существенные условия, сформированные по результатам переговоров.

При заключении договора в него, по предложению организатора переговоров и взаимному согласию сторон, могут быть включены отдельные условия, не являющиеся предметом рассмотрения на переговорах и не изменяющие их условий.

5.3. Договор заключается по прошествии 3 календарных дней со дня размещения извещения о результатах проведения переговоров и не позднее 30 календарных дней со дня размещения извещения. Договор предоставляется в отдел капитального строительства и инвестиций РПУП «Гомельоблгаз».

5.4. Договор подлежит корректировке в случаях, предусмотренных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 мая 2023 г. № 311 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 361» и постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998 г. № 1450 «Об утверждении Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда». Предложения предприятий-участников, не подтвердивших в письменной форме согласие со всеми условиями прилагаемого договора, комиссией по проведению переговоров к рассмотрению не принимаются.

5.5. Проект договора строительного подряда прилагается (Приложение 2).

6. Обязательства организатора переговоров.

6.1. Обеспечить объективный и равный подход ко всем участникам, к рассмотрению их документов, осуществлению выбора победителя исходя из критериев, содержащихся в условиях переговоров.

6.2. Представлять разъяснения участникам в случае их обращения по вопросам, связанным с подготовкой конкурсных предложений, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента письменного обращения.

6.3. Обеспечить конфиденциальность при проведении переговоров и подведении их результатов, а также по неразглашению сведений, содержащих коммерческую тайну.

6.4. Не требовать от участников информации, составляющей коммерческую тайну.

Составил:

Заместитель начальника ОКСиИ


Е.С. Алейник

Согласовано:

Заместитель генерального директора
по экономике


Е.Г. Вайцехович

Начальник ОУКиНК


В.М. Спитальников


Заместитель генерального директора –
по строительству


Е.А. Бондаренко

Заместитель начальника ПТО


А.Г. Гурнов

Главный бухгалтер


А.Ф. Гринкевич


Начальник ПЭО


О.А. Кунцевич

Юрисконсульт I кат. ОПиКР


О.С. Лебедева

Заместитель начальника СРГиУГ


В.Г. Тур

Заместитель начальника ОКСиИ


Е.С. Алейник

Инженер ОКСиИ


Е.В. Хайтович

Примерная форма сопроводительного
письма (на фирменном бланке)

(должность, ФИО, полное наименование организации-участника)

именуемый в дальнейшем «Участник», уполномоченный на подписание конкурсных предложений, изучив представленную организаторами переговоров документацию, настоящим уведомляю о следующем:

1. Организация-участник согласна участвовать в переговорах и заключить договор с РПУП «Гомельоблгаз» на выполнение работ по объекту «_____» на условиях, установленных документацией для переговоров.

2. Цена предложения (стоимость работ) составляет _____ белорусских рублей (сумма прописью), (с НДС, в том числе сумма НДС) / (без НДС). Стоимость оборудования _____ белорусских рублей. Сведения об отсутствии у участника задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней.

3. Сроки выполнения работ — период выполнения (месяц начала работ — месяц окончания работ) и в календарных днях.

4. Срок действия конкурсного предложения — количество дней.

5. Если наше предложение будет принято РПУП «Гомельоблгаз», то Участник обязуется подписать договор в течение 3 календарных дней и не позднее 30 дней после получения письменного подтверждения РПУП «Гомельоблгаз» о признании нашей организации победителем переговоров.

Сопроводительное письмо для участия в переговорах должно быть подписано руководителем и скреплено гербовой (фирменной) печатью предприятия. Копии прилагаемых к предложению документов должны быть заверены в установленном порядке, сшиты, пронумерованы и скреплены гербовой печатью.

(наименование организации)
(адрес и реквизиты участника)

Должность лица, подписавшего предложение участника переговоров

м.п.

(фамилия, и.о.)

(подпись)