

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
РПУП «Гомельоблгаз»

П.А. Гербулов

« 04 » 10 2024г.

ПРОТОКОЛ
от « 04 » октября 2024г.

рассмотрения конкурсной комиссией предложений, представленных на рассмотрение 20.09.2024 участниками переговоров на выполнение подрядных работ по объектам:

Лот 1 «Реконструкция здания проходной (инв.№410002) под здание мастеров в Светлогорском РГС, расположенного по адресу: Гомельская область, г. Светлогорск, ул. Лесная, 12»;

Лот 2 «Реконструкция здания административно-бытового корпуса с инвентарным номером 342/С-71225, расположенного по адресу: Гомельская область, г. Светлогорск, ул. Лесная, 12», утвержденная приказом от 14.08.2024 № 729, в составе:

председатель комиссии -	Первый заместитель генерального директора – главный инженер	А.Н. Полторан
секретарь комиссии -	Инженер ОКСиИ	Е.В. Хайтович
заместитель председателя -	Начальник ОУКиНК	В.М. Спитальников
члены комиссии:	Заместитель генерального директора по строительству	Е.А. Бондаренко
	Заместитель главного бухгалтера	Е.А. Дуденис
	Инженер II кат. ОГМ	В.Н. Лысенков
	Начальник ОАСУ	С.М. Кунин
	Юрисконсульт I кат. ОПиКР	О.С. Лебедева
	Начальник БТиС	Ю.В. Шевцов
	Начальник ОКСиИ	О.А. Лейко

председательствовал

Начальник ОУКиНК Спитальников В.М.

РАССМОТРЕЛИ:

соответствие квалификационных данных, представленных в конкурсных предложениях участников, требованиям, указанным в конкурсной документации организатора

РЕШИЛИ:

на основании таблицы критериев квалификационных данных участников (приложение №1 к настоящему протоколу):

1. Отклонить предложения следующих участников в связи с несоответствием их данных установленным квалификационным требованиям:

№ п/п	Наименование и место нахождения участника, регистрационный номер предложения	не соответствует документации для переговоров, указать причину
1	-	-

2. Допустить к участию в процедуре следующих участников:

N п/п	Наименование и место нахождения участника, регистрационный номер предложения
1	ООО «СтройРазвитие» № 61-ТО от 20.09.2024г.

ОПРЕДЕЛИЛИ:

перейти к выбору подкрепляя процедуру
переговоров.

Голосовали: «За»

6

«Против»

0

Председатель комиссии -

осуществляет

А.Н. Полторан

Заместитель председателя -

В.М. Спитальников

Секретарь комиссии -

Е.В. Хайтович

Члены комиссии:

Е.А. Бондаренко

Е.А. Дуденис

В.Н. Лысенков

С.М. Кунин

О.С. Лебедева

Ю.В. Шевцов

осуществляет

осуществляет

О.А. Лейко

Таблица критериев квалификационных данных участников переговоров
на выполнение подрядных работ по объекту:

«Реконструкция здания проходной (инв.№410002) под здание мастеров в Светлогорском РГС, расположенного по адресу:
Гомельская область, г. Светлогорск, ул. Лесная, 12»

Перечень показателей	ООО «СтройРазвитие»
Сопроводительное письмо	есть
Расчет цены 518 799,00 белорусских рублей с НДС; <i>Стоимость оборудования поставки подрядчика (справочно):</i> 63 477,24 белорусских рублей с НДС	518 799,00 белорусских рублей с НДС; <i>Стоимость оборудования поставки подрядчика (справочно):</i> 63 477,24 белорусских рублей с НДС
График производства работ: 27 января 2025 – 25 апреля 2025 года (89 к.д.) (без учета времени на приемку объекта в эксплуатацию)	27 января 2025 года – 25 апреля 2025 года (89 к.д.)
График платежей 60 дней, целевой и текущий авансы	60 дней, целевой и текущий авансы
Копия свидетельства о государственной регистрации	Есть
Копия аттестата соответствия на право строительства объектов четвертого класса сложности (общестроительные работы, устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций, монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений, монтаж наружных инженерных сетей и сооружений, монтаж внутренних систем электроснабжения, монтаж наружных сетей электроснабжения, трансформаторных подстанций и распределительных устройств, устройство систем связи и сигнализации, видеонаблюдения, монтаж систем автоматизации соответствующие предмету заказа); Копия аттестата соответствия на выполнение функций генерального подрядчика со стоимостью строительства свыше 5 тыс. базовых величин	Есть
Наличие системы менеджмента качества – сертификатом соответствия, выданным в национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь.	Есть
Способ выполнения строительно-монтажных работ: собственными силами либо с привлечением субподрядных организаций	собственными силами с привлечением субподрядных организаций
Наличие кадров – (не менее 10 чел. рабочие)/ наличие	25 / Есть

квалификационного аттестата	
Наличие специального оборудования, машин и механизмов	Есть
Справку о всех судебных делах организации	Есть
Справку-гарантию	Есть
Перечень выполненных аналогичных по виду и стоимости работ 2021, 2022, 2023 года	Есть
Отзывы заказчиков аналогичных работ, не менее пяти отзывов от разных заказчиков по объектам построенным в период 2021 – 2023 года.	Есть
Документы о финансовом положении -бух. Баланс за 6 мес. 2024г. -расч. Коэф-в за 6 мес. 2024г. - справку о состоянии текущих (расчетных) счетов.	Есть
Срок действия конкурсного предложения должен быть не менее 50 дней	50
Гарантийные обязательства на выполненные работы: не менее 5 лет.	5
Вывод	соответствует


Председатель комиссии -		А.Н. Полторан
Заместитель председателя -		В.М. Спитальников
Секретарь комиссии -		Е.В. Хайтович
Члены комиссии:		Е.А. Бондаренко
		Е.А. Дуденис
		В.Н. Лысенков
		С.М. Кунин
		О.С. Лебедева
		Ю.В. Шевцов
		О.А. Лейко

Таблица критериев квалификационных данных участников переговоров
на выполнение подрядных работ по объекту:

«Реконструкция здания административно-бытового корпуса с инвентарным номером 342/С-71225, расположенного по адресу: Гомельская область, г. Светлогорск, ул. Лесная, 12»

Перечень показателей		ООО «СтройРазвитие»
Сопроводительное письмо		есть
Расчет цены <u>1 очередь строительства: 4 308 470,00</u> белорусских рублей с НДС; <i>Стоимость оборудования поставки подрядчика (справочно):</i> 785 397,03 белорусских рублей с НДС <u>2 очередь строительства: 1 045 522,00</u> белорусских рублей с НДС; <i>Стоимость оборудования поставки подрядчика (справочно):</i> 303 736,95 белорусских рублей с НДС		<u>1 очередь строительства: 4 306 261,43</u> белорусских рублей с НДС; <i>Стоимость оборудования поставки подрядчика (справочно):</i> 785 397,03 белорусских рублей с НДС <u>2 очередь строительства: 1 029 893,46</u> белорусских рублей с НДС; <i>Стоимость оборудования поставки подрядчика (справочно):</i> 303 736,95 белорусских рублей с НДС
График производства работ: <u>1 очередь строительства:</u> 14 октября 2024 – 25 апреля 2025 года (194 к.д.) (без учета времени на приемку объекта в эксплуатацию); <u>2 очередь строительства:</u> 26 мая 2025 – 07 октября 2025 года (135 к.д.) (без учета времени на приемку объекта в эксплуатацию);		<u>1 очередь строительства:</u> 14 октября 2024 – 25 апреля 2025 года (194 к.д.) (без учета времени на приемку объекта в эксплуатацию); <u>2 очередь строительства:</u> 26 мая 2025 – 07 октября 2025 года (135 к.д.) (без учета времени на приемку объекта в эксплуатацию);
График платежей 60 дней, целевой и текущий авансы		60 дней, целевой и текущий авансы
Копия свидетельства о государственной регистрации		Есть
Копию аттестата соответствия на право осуществления деятельности в области строительства (общестроительные работы соответствующие предмету закупки, устройство наружных сетей водоснабжения и канализации, устройство внутренних сетей теплоснабжения, устройство наружных сетей и линий электроснабжения, устройство внутренних систем электроснабжения, монтаж систем автоматизации)		Есть
Наличие системы менеджмента качества – сертификатом соответствия, выданным в национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь.		Есть

Способ выполнения строительно-монтажных работ: собственными силами либо с привлечением субподрядных организаций	собственными силами с привлечением субподрядных организаций
Наличие кадров – (не менее 20 чел. рабочие)/ наличие квалификационного аттестата	25 / Есть
Наличие специального оборудования, машин и механизмов	Есть
Справку о всех судебных делах организации	Есть
Справку-гарантию	Есть
Перечень выполненных аналогичных по виду и стоимости работ 2021, 2022, 2023 года	Есть
Отзывы заказчиков аналогичных работ, не менее пяти отзывов от разных заказчиков по объектам построенным в период 2021 – 2023 года.	Есть
Документы о финансовом положении -бух. Баланс за 9 мес. 2023г. -расч. Коэф-в за 9 мес. 2023г. - справку о состоянии текущих (расчетных) счетов.	Есть
Срок действия конкурсного предложения должен быть не менее 50 дней	50
Гарантийные обязательства на выполненные работы: не менее 5 лет.	5
Вывод	соответствует

Председатель комиссии -

Заместитель председателя -

Секретарь комиссии -

Члены комиссии:

	А.Н. Полторан
	В.М. Спитальников
	Е.В. Хайтович
	Е.А. Бондаренко
	Е.А. Дуденис
	В.Н. Лысенков
	С.М. Кунин
	О.С. Лебедева
	Ю.В. Шевцов
	О.А. Лейко