

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального
директора
РПУП «Гомельоблгаз»

И.А. Гербулов

«29» 05 2024г.

ПРОТОКОЛ
от «29» мая 2024г.

рассмотрения конкурсной комиссией предложений, представленных на рассмотрение 24.05.2024 участниками переговоров на выполнение строительно-монтажных работ по объектам
Лот 1 «Реконструкция здания склада баллонов №2, расположенного по адресу: Гомельская область, г. Светлогорск, ул. Лесная, 12»;

Лот 2 «Реконструкция здания проходной (инв.№410002) под здание мастеров в Светлогорском РГС, расположенного по адресу: Гомельская область, г. Светлогорск, ул. Лесная, 12»;

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии утвержден приказом от 29.02.2024 № 151, в составе:

председатель комиссии	Первый заместитель генерального директора – главный инженер	А.Н. Полторан
заместитель председателя	Начальник ПТО	Е.З. Бондарь
секретарь комиссии	Инженер ОКСиИ	Е.В. Хайтович
члены комиссии:	Заместитель генерального директора по строительству	Е.А. Бондаренко
	Главный бухгалтер	А.Ф. Гринкевич
	Заместитель начальника ПТО	А.Г. Гурнов
	Юрисконсульт 1 категории	
	ОПиКР	О.С. Лебедева
	Начальник ОАСУ	С.М. Кунин
	Начальник БТиС	Ю.В. Шевцов
	Начальник ОКСиИ	О.А. Лейко

председательствовал

Начальник ПТО Бондарь Е.З.

РАССМОТРЕЛИ:

соответствие квалификационных данных, представленных в конкурсных предложениях участников, требованиям, указанным в конкурсной документации организатора

РЕШИЛИ:

на основании таблицы критериев квалификационных данных участников (приложение №1 к настоящему протоколу):

Лот 1 «Реконструкция здания склада баллонов №2, расположенного по адресу: Гомельская область, г. Светлогорск, ул. Лесная, 12»;

1.Отклонить предложения следующих участников в связи с несоответствием их данных установленным квалификационным требованиям:

N п/п	Наименование и место нахождения участника, регистрационный номер предложения	не соответствует документации для переговоров, указать причину
-------	--	--

N п/п	Наименование и место нахождения участника, регистрационный номер предложения	не соответствует документации для переговоров, указать причину
1	ЧСУП «Лангепас-Строй» № 49-ТО от 24.05.2024	<p>3.7.6. – в представленном перечне выполненных аналогичных работ по виду и стоимости представленные объекты не соответствуют по стоимости;</p> <p>4.5.4. – отсутствует справка о всех судебных делах (с указанием сумм), в которых участвует организация, и о всех исполнительных производствах (с указанием сумм), по которым участник является должником, на дату подачи предложения;</p> <p>3.7.8.- отсутствует справка-гарантия на дату подачи предложения о том, что организация не находится в процессе ликвидации, реорганизации или признания экономически несостоятельным или банкротом в порядке установленном законодательными актами страны (места) регистрации;</p> <p>4.5.4- в графике платежей указали текущий аванс, который не предусмотрен;</p> <p>3.3. не указали гарантийные обязательства на выполненные работы.</p>

2. Допустить к участию в процедуре следующих участников:

N п/п	Наименование и место нахождения участника, регистрационный номер предложения
1	-

Лот 2 «Реконструкция здания проходной (инв.№410002) под здание мастеров в Светлогорском РГС, расположенного по адресу: Гомельская область, г. Светлогорск, ул. Лесная, 12»;

N п/п	Наименование и место нахождения участника, регистрационный номер предложения	не соответствует документации для переговоров, указать причину
1	ЧСУП «Лангепас-Строй» № 49-ТО от 24.05.2024	<p>3.7.6. – в представленном перечне выполненных аналогичных работ по виду и стоимости представленные объекты не соответствуют по стоимости;</p> <p>4.5.4. – отсутствует справка о всех судебных делах (с указанием сумм), в которых участвует организация, и о всех исполнительных производствах (с указанием сумм), по которым участник является должником, на дату подачи предложения;</p> <p>3.7.8.- отсутствует справка-гарантия на дату подачи предложения о том, что организация не находится в процессе ликвидации, реорганизации или признания экономически несостоятельным или банкротом в порядке установленном</p>

N п/п	Наименование и место нахождения участника, регистрационный номер предложения	не соответствует документации для переговоров, указать причину
		законодательными актами страны (места) регистрации; 4.5.4- в графике платежей указали текущий аванс, который не предусмотрен; 3.3. не указали гарантийные обязательства на выполненные работы.

2. Допустить к участию в процедуре следующих участников:

N п/п	Наименование и место нахождения участника, регистрационный номер предложения
1	-

ОПРЕДЕЛИЛИ:

*продать процедуру переговоров по лот 1, лот 2
находящиеся по пути к заключению
нового договора.*

Голосовали: «За» 8
«Против» 0

Председатель комиссии -

Олександр

А.Н. Полторан

Заместитель председателя -

[Signature]

Е.З. Бондарь

секретарь комиссии -

[Signature]

Е.В. Хайтович

члены комиссии:

[Signature]

Е.А. Бондаренко

[Signature]

А.Ф. Гринкевич

[Signature]

А.Г. Гурнов

[Signature]

О.С. Лебедева

[Signature]

С.М. Кунин

[Signature]

Ю.В. Шевцов

О.А. Лейко

Приложение №1

Таблица критериев квалификационных данных участников переговоров на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

Лот 1 «Реконструкция здания склада баллонов №2, расположенного по адресу: Гомельская область, г. Светлогорск, ул. Лесная, 12»;















Перечень показателей	ЧСУП «Лангепас-Строй»
Сопроводительное письмо	Есть
Расчет цены 490 918,00 руб. с НДС	473 040,43 руб. без НДС
Справочно: стоимость оборудования поставки подрядчика 77 532,00 руб. с НДС;	77 348,78 руб. с НДС
График производства работ: 02 сентября 2024 – 15 ноября 2024г (74к.дн) (без приемки объекта в эксплуатацию)	02 сентября 2024 – 15 ноября 2024г
График платежей 60 дней, целевой аванс	Текущий аванс - не предусмотрен
Копия свидетельства о государственной регистрации	Есть
Способ выполнения строительных работ являющихся предметом настоящего заказа: собственными силами либо с привлечением субподрядных организаций.	собственными силами с привлечением субподрядных организаций.
Копию аттестата на выполнение функций генерального подрядчика по строительству зданий и сооружений, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры четвертого класса сложности.	Есть
Копию аттестата соответствия на право строительства объектов четвертого класса сложности	Есть
Копия сертификата соответствия, выданного в национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь о наличии системы менеджмента качества	Есть
Наличие кадров – (не менее 9 чел. рабочие)/ наличие квалификационного аттестата	11 /Есть
Наличие специального оборудования, машин и механизмов - экскаватор (0,25 м ³) – 1 шт.; - автомобильный кран (10 т) – 1 шт.; - автомобиль бортовой (г.п. 8 т) – 1 шт.; - прицеп – 1 шт.; - самосвал (г.п. 5 т) – 1 шт.; - электрограбловка – 1 шт.;	Договора аренды

<ul style="list-style-type: none"> - автопогрузчик универсальный (5 т) – 1 шт.; - сварочный трансформатор – 1 шт.; - ТС для перевозки людей (9 ч.) – 1 шт.; - средства малой механизации; 	
Справку о всех судебных делах организации	нет
Справку-гарантию	нет
Перечень аналогичных работ по виду и стоимости, за 2021, 2022, 2023 года	Аналогичные работы не соответствуют по стоимости
Отзывы заказчиков аналогичных работ, не менее пяти отзывов от разных заказчиков по объектам построенным в период 2021 – 2023 года.	Есть
Документы о финансовом положении -бух. Баланс за 1 квартал 2024г. -расч. Коэф-в за 1 квартал 2024г. - справку о состоянии текущих (расчетных) счетов.	Есть Нет Нет
Срок действия конкурсного предложения должен быть не менее 50 дней	55 дн.
Гарантийные обязательства на выполненные работы: не менее 5 лет.	Не указали
Вывод	Не соответствует

Лот 2 «Реконструкция здания проходной (инв.№410002) под здание мастеров в Светлогорском РГС, расположенного по адресу: Гомельская область, г. Светлогорск, ул. Лесная, 12»;

Перечень показателей	ЧСУП «Лангепас-Строй»
Сопроводительное письмо	Есть
Расчет цены 501 237,00 руб. с НДС Справочно: стоимость оборудования поставки подрядчика <i>69 366,00 руб. с НДС;</i>	471 303,62 руб. без НДС
График производства работ: 01 октября 2024 – 27 декабря 2024г (88к.дн) (без приемки объекта в эксплуатацию)	01 октября – 27 декабря 2024г
График платежей 60 дней, целевой аванс	Текущий аванс - не предусмотрен
Копия свидетельства о государственной регистрации	Есть
Способ выполнения строительных работ являющихся предметом настоящего заказа: собственными силами либо с привлечением субподрядных организаций.	собственными силами с привлечением субподрядных организаций.
Копию аттестата на выполнение функций генерального подрядчика по строительству зданий и сооружений, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры четвертого класса сложности.	Есть
Копию аттестата соответствия на право строительства объектов четвертого класса сложности	Есть
Копия сертификата соответствия, выданного в национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь о наличии системы менеджмента качества	Есть
Наличие кадров – (не менее 10 чел. рабочие)/ наличие квалификационного аттестата	11 /Есть
Наличие специального оборудования, машин и механизмов - экскаватор (0,25 м ³) – 1 шт.; - автомобильный кран (10 т) – 1 шт.; - автомобиль бортовой (г.п. 8 т) – 1 шт.; - прицеп – 1 шт.; - самосвал (г.п. 5 т) – 1 шт.; - электрограмбовка – 1 шт.; - автопогрузчик универсальный (5 т) – 1 шт.;	Договора аренды

- сварочный трансформатор – 1 шт.;	
- ТС для перевозки людей (9 ч.) – 1 шт.;	
- средства малой механизации;	
Справку о всех судебных делах организации	нет
Справку-гарантию	нет
Перечень аналогичных работ по виду и стоимости, за 2021, 2022, 2023 года	Аналогичные работы не соответствуют по стоимости
Отзывы заказчиков аналогичных работ, не менее пяти отзывов от разных заказчиков по объектам построенным в период 2021 – 2023 года.	Есть
Документы о финансовом положении -бух. Баланс за 1 квартал 2024г. -расч. Коэф-в за 1 квартал 2024г. - справку о состоянии текущих (расчетных) счетов.	Есть Нет Нет
Срок действия конкурсного предложения должен быть не менее 50 дней	55 дн.
Гарантийные обязательства на выполненные работы: не менее 5 лет.	Не указали
Вывод	Не соответствует

Первый заместитель генерального директора - главный инженер		А.Н. Полторан	Начальник ОУКиНК		В.М. Спитальников
Начальник ПТО		Е.З. Бондарь	Заместитель генерального директора по экономике		Е.Г. Вайцехович
Заместитель генерального директора по строительству		Е.А. Бондаренко	Главный бухгалтер		А.Ф. Гринкевич
Заместитель главного бухгалтера		Е.А. Дуденич	Заместитель начальника ПТО		А.Г. Гурнов
Начальник ОГМ		А.Д. Калинин	Заместитель начальника ОАСУ		В.Ю. Зайцев
Начальник ОАСУ		С.М. Кунин	Начальник ОКСиИ		О.А. Лейко
Юрисконсульт I категории		О.С. Лебедева	Инженер ОКСиИ		
Начальник БТиС		Ю.В. Шевцов			