

отмена!

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
РПУП «Гомельоблгаз»
А.М. Сергеенко

[Подпись]
«*11*» _____ 2020г.

ПРОТОКОЛ

заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с улучшением конкурсных предложений

г. Гомель
(место проведения)

18.11.2020

Конкурсная комиссия по проведению переговоров для определения подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Текущий ремонт кабинета №411 офисного центра РПУП «Гомельоблгаз» по адресу: г. Гомель ул. Гагарина 17», утвержденная приказами № 458 от 05.06.2020г., №927 от 21.10.2020 генерального директора РПУП «Гомельоблгаз», в составе:

председатель комиссии	Заместитель генерального директора – начальник ОМТОиМ	С.В. Литвиненко
заместитель председателя	Начальник бюро телемеханики и связи	Ю.В. Шевцов
секретарь комиссии	Инженер ОКСиИ	О.А. Лейко
члены комиссии:	Заместитель генерального директора по строительству	Ю.В. Надточаев
	Заместитель начальника ПТО	А.Г. Гурнов
	Главный бухгалтер	А.Ф. Гринкевич
	Начальник ПЭО	О.А. Кунцевич
	Начальник ОПиКР	В.М. Горлов
	Начальник ОУКиНК	В.М. Спитальников
	Начальник ОКСиИ	Е.А. Бондаренко

председательствовал *Зам. ген. директора - начальник ОМТОиМ*
С.В. Литвиненко,
а также в присутствии представителей участников _____

(перечислить с указанием ФИО)

провела вскрытие конвертов с улучшениями конкурсных предложений.

Вскрыто 0 конвертов с улучшениями конкурсных предложений, в том числе:
№1 ОДО «ДАХ» в х.№815-ТО от 17.11.2020г., в — экз., на — страницах;
№2 ОДО «НСТИМ» вх.№ 816-ТО от 18.11.2020г., в — экз., на — страницах;
№3 ПК «Победа» вх.№ 817-ТО от 18.11.2020г., в — экз., на — страницах.

Предложения следующих участников остаются действующими с ранее предложенными условиями:

Содержание основных пунктов конкурсных предложений участников приводится в следующей таблице:

Полное наименование участника	Цена предложения, рублей	Сроки выполнения заказа		
		начало	окончание	продолжительность
ОДО «ДАХ»	—	—	—	—
ОДО «НСТиМ»	—	—	—	—
ПК «Победа»	—	—	—	—

Комиссия принимает решение:

*отменить процедуру переговоров ввиду
корректировки объемов работ.*

Председатель комиссии -



С.В. Литвиненко

Заместитель председателя -



Ю.В. Шевцов

секретарь комиссии -



О.А. Лейко


члены комиссии:




Ю.В. Надточаев




А.Г. Гурнов



А.Ф. Гринкевич



О.А. Кунцевич



В.М. Горлов



В.М. Спитальников



Е.А. Бондаренко

Присутствующие на заседании
конкурсной комиссии:

—

—