

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
РПУП «Гомельоблгаз»

П.А. Гербулов

«13» 09 2024г.

ПРОТОКОЛ

заседания конкурсной комиссии по выбору победителя переговоров

г. Гомель

(место проведения)

13.09.2024

(дата)

Конкурсная комиссия по проведению переговоров на выполнение подрядных работ по объекту **«Капитальный ремонт здания ГРП №38 по адресу: г. Гомель, ул. Крупская, 108Г»**, утвержденная приказом от 14.08.2024 № 729, в составе:

председатель комиссии	Первый заместитель генерального директора – главный инженер	А.Н. Полторан
заместитель председателя	Начальник ОУКиНК	В.М. Спитальников
секретарь комиссии	Инженер ОКСиИ	Е.В. Хайтович
члены комиссии:	Заместитель генерального директора по строительству	Е.А. Бондаренко
	Заместитель главного бухгалтера	Е.А. Дуденис
	Инженер 2 категории ОГМ	В.Н. Лысенков
	Юрисконсульт 1 категории ОПиКР	О.С. Лебедева
	Начальник ОАСУ	С.М. Кунин
	Начальник БТиС	Ю.В. Шевцов
	Начальник ОКСиИ	О.А. Лейко

председательствовали Ноголевский ОУКиНК Спитальников В.М.

Комиссия рассмотрела предложение(я), поступившее(ие) для участия в процедуре на выполнение подрядных работ состоявшейся 13.09.2024 по объекту и произвела оценку:

Но мер уча стн ика	Номер регистраци и предложен ия участника	Наименование участника	Стоимость выполнения работ с НДС	Стоимость выполнения работ без НДС
			рублей	рублей
1	№ 59-ТО от 06.09.202 4	Филиал «Стройучасток» ОАО «Гомельоблавтотранс»	110 414,92	X
Лучший показатель (наименьшая цена конкурсного предложения)			110 414,92	X

РЕШИЛИ:

Признать победителем переговоров:

Филиал "Среднегазот" ОАО "Ишимовлавогаз"
(полное наименование победителя)

со следующими условиями:

договорная (контрактная) цена составляет 110 414, 92 рублей; с НДС

начало выполнения заказа 02. 10. 2024 г.;
(месяц)

окончание выполнения заказа 15. 11. 2024 г.;
(месяц)

45 к. р.

(указать другие условия (если таковые имеются))

Вторым по показателям после победителя переговоров признала участника

(полное наименование победителя)

со следующими условиями:

договорная (контрактная) цена составляет _____ рублей;

начало выполнения заказа _____ 2024 г.;
(месяц)

окончание выполнения заказа _____ 2024 г.;
(месяц)

(указать другие условия (если таковые имеются))

Голосовали: за - 6 членов комиссии, против - 0

Председатель комиссии -

опускание

А.Н. Полторан

Заместитель председателя -

опускание

В.М. Спитальников

секретарь комиссии -

опускание

Е.В. Хайтович

члены комиссии:

опускание

Е.А. Бондаренко

опускание

Е.А. Дуденис

опускание

В.Н. Лысенков

опускание

О.С. Лебедева

С.М. Кунин

Ю.В. Шевцов

О.А. Лейко