


УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
РПУП «Гомельоблгаз»


П.А. Гербулов
«15» 07 2024 г.

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов
с конкурсными предложениями

г. Гомель
(место проведения)

15.07.2024
(дата)

Конкурсная комиссия по проведению процедуры переговоров для определения подрядчика на выполнение подрядных работ по объектам:

Лот 1 «Реконструкция здания склада баллонов №2, расположенного по адресу: Гомельская область, г. Светлогорск, ул. Лесная, 12»;

Лот 2 «Реконструкция здания проходной (инв.№410002) под здание мастеров в Светлогорском РГС, расположенного по адресу: Гомельская область, г. Светлогорск, ул. Лесная, 12»;

Лот 3 «Реконструкция здания административно-бытового корпуса с инвентарным номером 342/С-71225, расположенного по адресу: Гомельская область, г. Светлогорск, ул. Лесная, 12»,

утвержденная приказом от 29.02.2024 № 151 (с изменением), в составе:

председатель комиссии -	Первый заместитель генерального директора – главный инженер	А.Н. Полторан
секретарь комиссии -	Инженер ОКСиИ	Е.В. Хайтович
заместитель председателя -	Начальник ПТО	Е.З. Бондарь
члены комиссии:	Заместитель генерального директора по строительству	Е.А. Бондаренко
	Заместитель главного бухгалтера	Е.А. Дуденис
	Заместитель начальника ПТО	А.Г. Гурнов
	Начальник ОАСУ	С.М. Кунин
	Юрисконсульт I кат. ОПиКР	О.С. Лебедева
	Начальник БТиС	Ю.В. Шевцов
	Начальник ОКСиИ	О.А. Лейко

председательствовал Начальник ПТО Бондарь Е.З.

конверты с конкурсными предложениями не представлены.

Комиссия решила:

продолжить процедуру переговоров по лот 1, лот 2 и лот 3 не состоявшаяся ввиду отсутствия предложений.

Голосовали: «За»
«Против»

8

Председатель комиссии -
Заместитель председателя -
Секретарь комиссии -
Члены комиссии:

Окушова
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

А.Н. Полторан
Е.З. Бондарь
Е.В. Хайтович
Е.А. Бондаренко
Е.А. Дуденис
А.Г. Гурнов
С.М. Кунин
О.С. Лебедева
Ю.В. Шевцов
О.А. Лейко