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Заказчик:   РПУП «Гомельоблгаз» (2024) УНП  400035057

Адрес:  246050, г. Гомель, ул. Гагарина, 17

Подрядчик:   * УНП  

Объект:   Реконструкция здания проходной (инв.№410002) под здание  мастеров в Светлогорском РГС,

расположенного по адресу: Гомельская область, г. Светлогорск, ул. Лесная, 12
Форма  С-2а (Постановление МАиС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета 

Расчет  стоимости  работ  в  ценах  на   01.01.2023 г. Гомельская обл.;   Зона строительства  1;   Новое строительство.  НРР-2022

Поправочные  коэффициенты

Обоснование
№

п/п

Страница  1Тарифная ставка:    рабочих-строителей = 9,8,  ПНР = 9,8

общая

стоимость
Транспорт

материаль-

ные 

ресурсы
в т.ч.

з/пл.
всего

экспл. машин
Объем

работ

Стоимость: единица измерения / всего;  руб.Ед.изм.
Трудо-

затраты;

чел.час.
заработная

плата рабочих

      ОС № 1  Реконструкция здания проходной (инв. 410002) под здание мастеров в светлогорском ргс,

расположенной по адресу: гомельская область, г. светлогорск, ул. лесная, 12

   ЛС № 1  систему пс

(10)    Ж3-80-40  1;  ОС №1 Реконструкция здания проходной (инв. 410002) под здание мастеров в светлогорском; 

ЛС №1 систему пс;  Здание - инженерное обеспечение. связь. охранно-пожарная сигнализация.
20.  Кабель-каналы пвх, сечение до 25х25 мм

Электрика (Н16)

Ц8-423-21.
7,5

16,81

124,69

335,19

2,49

6,7

48,03

129,1

0,63

1,7

73,54

197,69100м

0,372

22.  Короб электротехнический из пвх прямой 16х16 мм

Материал

5/20-20-1/32.
2,82

0,47

2,82

0,47м.

6

24.  Короб электротехнический из пвх прямой 25х16 мм

Материал

5/20-20-1/53.
66,88

2,09

66,88

2,09м.

32

26.  Кабель-каналы пвх, сечение до 100х60 мм

Электрика (Н16)

Ц8-423-34.
4,36

23,3

74,78

479,37

1,63

10,44

30,08

192,84

0,32

2,08

42,75

274,01100м

0,156

29.  Короб электротехнический из пвх прямой 60 х 40 мм

Материал

5/20-20-1/105.
122,08

7,63

5,6

0,35

116,48

7,28м.

16

31.  Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах)

Электрика (Н16)

Ц8-912-16.
40,72

14,93

406,34

178,77

2,18

0,96

33,05

14,54

371,11

163,27100 м

2,273

32.  Провода в коробах (кабель-каналах), сечение до 6 мм2

Электрика (Н16)

Ц8-906-17.
12,51

7,24

118,22

82,1

0,13

0,09

2,36

1,64

115,73

80,37100м

1,44

34.  Кабель силовой марки ввгнг с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, без защитного по-

крова, с тремя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кв

Материал

5/10-10-10-2/198.
4,14

2 071,32

0,19

95,06

3,95

1 976,261000 м.

0,002

47.  Кабель ксвэв 2х0.5

Материал

КСВЭВ2х0.59.
55,32

493,95

3,64

32,49

51,68

461,461000 м

0,112

53.  Кабель парной скрутки с однопроволочными медными жилами марки кмвэв, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном,

с числом жил и сечением 1х2х0,75 мм2

Материал

5/10-10-60-3/3910.
30,9

882,82

30,9

882,821000 м.

0,035

56.  Кабель марки f/uтр сат 5е рvс (аnс) 4х2х0,52, содержащий 4 пары токопроводящих медных жил диаметром 0,52 мм в изоляции из полиэтилена, скру-

ченных в сердечник, с общим экраном в виде продольно наложенной пленки из ламинированной лавсаном фольги в обол

Материал

5/10-10-80-6/1311.
230

2

230

2м.

115

64.  Кабель контрольный марки кввгэнг-ls с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горе-

ние, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюминиевой фольги, с числом жил и сечением 4 х 0,75 мм2

Материал

5/10-10-60-2-5-1-1/312.
365,44

3 177,77

16,77

145,84

348,67

3 031,931000 м.

0,115

121.  Приборы приемно-контрольные ппк  по кирпичному основанию

Оборуд. (Н15)

Ц10-700-313.
3,18

2,65

33,68

33,68

0,02

0,02

0,19

0,19

0,08

0,08

33,39

33,39Прибор ппк

1

123.  Приборы приемно-контрольные ппк  при присоединении каждого последующего внешнего устройства добавлять к нормам ц10-700-1 - ц10-700-4

Оборуд. (Н15)

Ц10-700-514.
1,3

0,18

14,04

2,34

0,06

0,01

13,98

2,331 внешнее уст-

ройство

6

129.  Ппкпиу "а24/8"

Оборудование

А24/815.
534,3

534,3

10,48

10,48

523,82

523,82шт.

1

130.  Акб 12вх7.2 ахч



Поправочные  коэффициенты

Обоснование
№

п/п

Страница  2Тарифная ставка:    рабочих-строителей = 9,8,  ПНР = 9,8

общая

стоимость
Транспорт

материаль-

ные 

ресурсы
в т.ч.

з/пл.
всего

экспл. машин
Объем

работ

Стоимость: единица измерения / всего;  руб.Ед.изм.
Трудо-

затраты;

чел.час.
заработная

плата рабочих

Оборудование

АКБ 7,216.
35,19

35,19

0,69

0,69

34,5

34,5шт.

1

157.  Внешние устройства  по кирпичному основанию

Оборуд. (Н15)

Ц10-700-917.
8,16

1,7

85,52

21,38

0,04

0,01

0,56

0,14

0,08

0,02

84,84

21,211 внешнее уст-

ройство

4

163.  Блок защиты линии "бзл"

Оборудование

БЗЛ18.
76,3

19,07

1,5

0,37

74,8

18,7шт.

4

199.  Извещатель рпи электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении

Электрика (Н16)

Ц10-668-119.
2,02

0,84

20,86

10,43

0,04

0,02

0,42

0,21

0,04

0,02

20,36

10,18шт.

2

201.  Ручной пи "ип5-2р"

Материал

ИП520.
61,65

20,55

4,05

1,35

57,6

19,2шт.

3

208.  Знак установки ручного пи

Материал

ЗРП21.
0,86

0,43

0,06

0,03

0,8

0,4шт.

2

220.  Извещатели пс автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении

Электрика (Н16)

Ц10-668-222.
24,19

1,68

247,44

20,62

0,12

0,01

2,28

0,19

0,72

0,06

244,32

20,36шт.

12

223.  Извещатель дымовой "ип-212-5му"

Материал

ИП21223.
191,94

13,71

12,6

0,9

179,34

12,81шт.

14

226.  Звонок

Оборуд. (Н15)

Ц10-349-524.
3,67

10,2

36,3

121,02

0,32

1,07

35,98

119,9510шт

0,3

228.  Оповещатель пки-1

Оборудование

ПКИ-125.
31,79

10,6

0,62

0,21

31,17

10,39шт.

3

234.  Знак установки оповещателя звукового

Материал

ЗУ26.
1,29

0,43

0,09

0,03

1,2

0,4шт.

3

245.  Коробки ответвительные  по кирпичному основанию

Оборуд. (Н15)

Ц10-708-227.
4,62

0,77

48,9

9,78

0,05

0,01

0,7

0,14

0,1

0,02

48,05

9,61Коробка

5

246.  Коробки ответвительные  при присоединении каждого последующего контакта добавлять к нормам ц10-708-1 - ц10-708-4

Оборуд. (Н15)

Ц10-708-528.
1,2

0,2

13

2,6

0,05

0,01

12,95

2,59Контакт

5

249.  Коробка распределительная кртн 15х2

Материал

КРТН 15х229.
17,72

8,86

1,16

0,58

16,56

8,28шт.

2

256.  Коробка ответвительная четырехклемная кр-2

Материал

КР-230.
11,55

3,85

0,75

0,25

10,8

3,6шт.

3

264.  Клеммная колодка зви-3

Материал

ЗВИ31.
0,9

0,9

0,06

0,06

0,84

0,84шт.

1

283.  Устройство доступа  по кирпичному основанию

Оборуд. (Н15)

Ц10-707-232.
0,96

0,8

10,15

10,15

0,01

0,01

0,23

0,23

0,02

0,02

9,89

9,89Устройст

1

284.  Устройство доступа уд-3т

Оборудование

УД3Т33.
8,29

8,29

0,16

0,16

8,13

8,13шт.

1

285.  Ключ доступа ds1990а

Оборудование

DS34.
20,28

5,07

0,4

0,1

19,88

4,97шт.

4

331.  Сверление сквозных отверстий диаметром до 20 мм электроперфоратором (электродрелью) в кирпичных стенах глубиной 130 мм

Стр-во (Н10)

Е46-67-135.
0,38

5,36

3,59

51,24

0,17

2,39

3,42

48,85100отвер

0,07

Итого  по  1;  ОС №1 Реконструкция здания проходной (инв.

410002) под здание мастеров в светлогорском;  ЛС №1 систему

пс;  Здание - инженерное обеспечение. связь. охранно-пожарная

сигнализация.

114,77 2 40151,681 236,7402,271 110,31

Оборудование 13,85692,3

443,38

611,1

Плановая  прибыль

ОХР и ОПР

3 455,48Итого

(20)    Ж000  2;  ОС №1 Реконструкция здания проходной (инв. 410002) под здание мастеров в светлогорском;  ЛС

№1 систему пс;  Демонтаж
335.  Извещатели пс автоматические  тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении



Поправочные  коэффициенты

Обоснование
№

п/п

Страница  3Тарифная ставка:    рабочих-строителей = 9,8,  ПНР = 9,8

общая

стоимость
Транспорт

материаль-

ные 

ресурсы
в т.ч.

з/пл.
всего

экспл. машин
Объем

работ

Стоимость: единица измерения / всего;  руб.Ед.изм.
Трудо-

затраты;

чел.час.
заработная

плата рабочих

Оборуд. (Н15)

Ц10-668-136.
1,61

0,84

16,32

8,16

0,04

0,02

16,28

8,14Шт

2

336.  Извещатели пс автоматические  дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении

Оборуд. (Н15)

Ц10-668-237.
12,9

1,68

130,72

16,34

0,4

0,05

130,32

16,29Шт

8

337.  Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки

Оборуд. (Н15)

Ц10-172-438.
2,2

2,29

20,03

20,03

20,03

20,03Шт.

1

338.  Блоки бесперебойного питания  по кирпичному основанию

Оборуд. (Н15)

Ц10-706-239.
1,41

1,47

14,4

14,4

0,01

0,01

14,39

14,39Блок

1

339.  Аккумуляторы кислотные стационарные с-1, ск-1

Электрика (Н16)

Ц8-121-140.
2,14

2,23

21,62

21,62

21,62

21,62Шт.

1

341.  Звонок

Оборуд. (Н15)

Ц10-349-541.
2,94

10,2

28,79

95,96

28,79

95,9610шт

0,3

342.  Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки

Оборуд. (Н15)

Ц10-172-442.
6,6

2,29

60,09

20,03

60,09

20,03Шт.

3

343.  Транспарант световой (табло)

Оборуд. (Н15)

Ц10-386-1543.
3,94

20,5

39,75

198,77

39,75

198,7710шт

0,2

344.  Провода в коробах (кабель-каналах), сечение до 6 мм2

Электрика (Н16)

Ц8-906-144.
3,13

7,25

28,97

24,14

28,97

24,14100м

1,2

345.  Провода в коробах, сечение до 6мм2

Электрика (Н16)

Ц8-399-145.
0,36

3,33

3,63

12,11

3,63

12,11100м

0,3

346.  Кабель-каналы пвх, сечение до 25х25 мм

Электрика (Н16)

Ц8-423-246.
2,42

16,81

23,92

59,82

0,2

0,51

23,72

59,31100м

0,4

Итого  по  2;  ОС №1 Реконструкция здания проходной (инв.

410002) под здание мастеров в светлогорском;  ЛС №1 систему

пс;  Демонтаж

39,65 388,240000,65387,59

147,1

165,46

Плановая  прибыль

ОХР и ОПР

700,8Итого

Итого прямые затраты по ЛС № 1   систему пс 154,42 2 789,2451,681 236,7402,921 497,9

Оборудование 13,85692,3

      ОС № 1  Реконструкция здания проходной (инв. 410002) под здание мастеров в светлогорском ргс,

расположенной по адресу: гомельская область, г. светлогорск, ул. лесная, 12

   ЛС № 2  систему тсв

(30)    Ж3-80-60  3;  ОС №1 Реконструкция здания проходной (инв. 410002) под здание мастеров в светлогорском; 

ЛС №2 систему тсв;  Здание - инженерное обеспечение. связь. система видео- и теленаблюдения.
22.  Кабель-каналы пвх, сечение до 100х60 мм

Электрика (Н16)

Ц8-423-347.
3,27

23,3

54,01

461,65

1,01

8,64

20,7

176,92

0,24

2,08

32,06

274,01100м

0,117

23.  Короб электротехнический из пвх прямой 40х25 мм

Материал

5/20-20-1/848.
49,56

4,13

2,28

0,19

47,28

3,94м.

12

26.  Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах)

Электрика (Н16)

Ц8-912-149.
43,02

14,93

433,53

180,56

2,38

0,99

39,14

16,3

392,01

163,27100 м

2,401

47.  Кабель марки f/uтр сат 5е рvс (аnс) 4х2х0,52, содержащий 4 пары токопроводящих медных жил диаметром 0,52 мм в изоляции из полиэтилена, скру-

ченных в сердечник, с общим экраном в виде продольно наложенной пленки из ламинированной лавсаном фольги в обол

Материал

5/10-10-80-6/1350.
184,45

2,17

184,45

2,17м.

85

48.  Кабель марки u/uтр сат 5е ре (аnс) 4х2х0,52, содержащий 4 пары токопроводящих медных жил диаметром 0,52 мм в изоляции из полиэтилена, скру-

ченных в сердечник, в оболочке из светостабилизированного полиэтилена

Материал

5/10-10-80-6/451.
336

2,1

16

0,1

320

2м.

160

57.  Провода в коробах, сечение до 6мм2

Электрика (Н16)

Ц8-399-152.
1,96

3,33

36,77

75,05

0,06

0,13

16,93

34,56

19,78

40,36100м

0,49

60.  Провод монтажный одножильный марки нв с жилой из медных луженых проволок, класса 5, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, на нап-

ряжение 0,66 кв, сечением 2,5 мм2

Материал

5/10-20-50-2/1453.
47,94

958,77

2,2

44

45,74

914,771000 м.

0,05

124.  Внешние устройства  по кирпичному основанию



Поправочные  коэффициенты

Обоснование
№

п/п

Страница  4Тарифная ставка:    рабочих-строителей = 9,8,  ПНР = 9,8

общая

стоимость
Транспорт

материаль-

ные 

ресурсы
в т.ч.

з/пл.
всего

экспл. машин
Объем

работ

Стоимость: единица измерения / всего;  руб.Ед.изм.
Трудо-

затраты;

чел.час.
заработная

плата рабочих

Оборуд. (Н15)

Ц10-700-954.
14,28

1,7

158,62

22,66

0,07

0,01

9,94

1,42

0,14

0,02

148,47

21,211 внешнее уст-

ройство

7

136.  Устройство грозозащиты с рое (1 канал)

Оборудование

Грозозащита55.
994,5

198,9

19,5

3,9

975

195шт.

5

137.  Медиаконвертер imс-21а-s-sс

Оборудование

IMC-21A-S-SC56.
1 155,05

577,52

22,65

11,32

1 132,4

566,2шт.

2

148.  Блоки бесперебойного питания  по кирпичному основанию

Оборуд. (Н15)

Ц10-706-257.
3,53

1,47

36,28

18,14

0,02

0,01

0,26

0,13

0,02

0,01

35,98

17,99Блок

2

151.  Блок питания drа-40-12

Оборудование

DRA-40-1258.
122,4

61,2

2,4

1,2

120

60шт.

2

158.  С емные и выдвижные блоки (модули, ячейки, тэзы), масса до 0,01 т

Оборуд. (Н15)

Ц11-96-259.
2,71

22,54

27,97

279,67

0,11

0,86

0,2

1,97

27,77

277,710шт

0,1

159.  Источник бесперебойного питания 1500ва inеlт gаmmа 1.5кr

Оборудование

INELT GAMMA 1.5KR60.
769,06

769,06

15,08

15,08

753,98

753,98шт.

1

207.  Коробки ответвительные  по кирпичному основанию

Оборуд. (Н15)

Ц10-708-261.
6,47

0,77

75,6

10,8

0,07

0,01

8,12

1,16

0,14

0,02

67,27

9,61Коробка

7

211.  Коробка монтажная 120х120х80 iр-67

Материал

120х120х8062.
155,82

22,26

10,22

1,46

145,6

20,8шт.

7

222.  Стяжки для наружного монтажа 150мм

Материал

Стяжка63.
3,96

3,96

0,26

0,26

3,7

3,7шт.

1

223.  Маркер кабеля самоклеющийся (50шт./уп.)

Материал

Маркер64.
44,96

44,96

2,96

2,96

42

42шт.

1

258.  С емные и выдвижные блоки (модули, ячейки, тэзы), масса до 0,005 т

Оборуд. (Н15)

Ц11-96-165.
2,7

11,23

27,76

138,79

27,76

138,7910шт

0,2

263.  Органайзер горизонтальный 1u 19"

Оборудование

ОрганайзерГ66.
51

51

1

1

50

50шт.

1

266.  Блок розеточный бр 10-006 без шнура 19""

Оборудование

IEC C1467.
43,59

43,59

0,85

0,85

42,74

42,74шт.

1

267.  Шнур к бр

Материал

Шнур68.
9,31

9,31

0,61

0,61

8,7

8,7шт.

1

277.  Разделка и включение кабелей и проводов пистолетом, емкость кабеля 5х2

Оборуд. (Н15)

Ц10-51-1569.
12,53

52,2

127,72

638,61

0,08

0,41

1,11

5,54

126,53

632,66100конц.

0,2

280.  Патч-корд rj-45 1 метра

Материал

RJ-45 170.
204,12

14,58

13,44

0,96

190,68

13,62шт.

14

283.  Патч-корд оптический sс/sс 2 метра

Материал

SC/SC 271.
50,46

8,41

3,3

0,55

47,16

7,86шт.

6

287.  Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами

Электрика (Н16)

Ц8-591-90172.
3,17

37,77

33,71

481,650,06

1,04

14,81

32,67

466,78100шт

0,07

294.  Коннектор rj-45 uтр

Материал

RJ-4573.
28,12

7,03

1,84

0,46

26,28

6,57шт.

4

299.  Iр видеорегистратор 32 каналов ds7732ni-к4

Оборудование

DS7732NI-K474.
1 528,62

1 528,62

29,97

29,97

1 498,65

1 498,65шт.

1

303.  Жесткий диск sата 8тв

Оборудование

8Tb75.
1 664,52

832,26

32,64

16,32

1 631,88

815,94шт.

2

305.  Коммутатор маршрутизатор 2 уровня 24роrт рое dgs-1210-28р

Оборудование

DGS-1210-28P76.
482,47

482,47

9,46

9,46

473,01

473,01шт.

1

306.  Видеокамера (наружной установки) на кронштейне на высоте до 4м

Оборуд. (Н15)

Ц10-712-377.
9,32

1,11

89,18

12,74

0,42

0,06

1,26

0,18

87,5

12,5Шт

7
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311.  4мп цилиндрическая видеокамера ds-2сd2т43g2-4i f=2.8мм ик до 80м

Оборудование

DS-2CD2T43G2-4I78.
978,85

489,43

19,19

9,6

959,66

479,83шт.

2

312.  4мп цилиндрическая видеокамера ds-2сd2т43g2-4i f=4мм ик до 80м

Оборудование

DS-2CD2T43G2-4I_479.
978,85

489,43

19,19

9,6

959,66

479,83шт.

2

313.  4мп цилиндрическая видеокамера ds-2сd2643g2-izs f=2.8...12.0мм ик до 60м

Оборудование

DS-2CD2643G2-IZS80.
896,21

896,21

17,57

17,57

878,64

878,64шт.

1

314.  Цилиндрическая аnрr видеокамера ids-тсm203-а/r/0832(850nm)(в) izs f=8.0...32.0мм ик до 100м

Оборудование

iDS-TCM203-A/R/083281.
530,4

265,2

10,4

5,2

520

260шт.

2

Итого  по  3;  ОС №1 Реконструкция здания проходной (инв.

410002) под здание мастеров в светлогорском;  ЛС №2 систему

тсв;  Здание - инженерное обеспечение. связь. система видео- и

теленаблюдения.

102,96 2 215,8556,81 159,250,112997,8

Оборудование 199,99 995,62

387,66

484,29

Плановая  прибыль

ОХР и ОПР

3 087,8Итого

(40)    Ж000  4;  ОС №1 Реконструкция здания проходной (инв. 410002) под здание мастеров в светлогорском;  ЛС

№2 систему тсв;  Здание - инженерное обеспечение. связь. система видео- и теленаблюдения (видеодомофон)
321.  Монитор видеодомофона lокi (таnтоs)

Оборудование

LOKI82.
384,54

384,54

7,54

7,54

377

377шт.

1

322.  Аппаратура настенная

Оборуд. (Н15)

Ц10-385-983.
10,8

90

102,92

1 029,18

0,11

1,07

4,39

43,9

98,42

984,2110шт

0,1

323.  Панель видеодомофона sтuаrт-1 (таnтоs)

Оборудование

Stuart-184.
394,74

394,74

7,74

7,74

387

387шт.

1

324.  Замок электромагнитный

Оборуд. (Н15)

Ц10-710-485.
1,66

1,38

16,26

16,26

0,02

0,02

0,01

0,01

16,23

16,23Замок

1

325.  Замок электромеханический тs-еl2369ss

Оборудование

TS-EL2369SS86.
131,75

131,75

2,58

2,58

129,17

129,17шт.

1

326.  Кабель или провод питания сечением 6мм

Оборуд. (Н15)

Ц10-53-187.
6,12

13

61,82

157,72

0,01

0,02

0,05

0,14

61,76

157,56100м

0,392

327.  Кабель квк 2х0,75

Материал

КВК 2х0,7588.
46,1

4,61

3

0,3

43,1

4,31м.п.

10

328.  Кабель ввг нгls 3х1,0

Материал

ВВГ нгLS 3х1,089.
59,7

1,99

3,9

0,13

55,8

1,86м.п.

30

Итого  по  4;  ОС №1 Реконструкция здания проходной (инв.

410002) под здание мастеров в светлогорском;  ЛС №2 систему

тсв;  Здание - инженерное обеспечение. связь. система видео- и

теленаблюдения (видеодомофон)

18,58 286,87,02103,3600,01176,41

Оборудование 17,86893,17

65,8

67,81

Плановая  прибыль

ОХР и ОПР

420,41Итого

(50)    Ж6-50-10  5;  ОС №1 Реконструкция здания проходной (инв. 410002) под здание мастеров в светлогорском; 

ЛС №2 систему тсв;  Инженерная инфраструктура. сети связи, телефонизации и радиофикации. земляные

работы.
329.  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы

Стр-во (Н10)

Е1-164-290.
1,5

179,09

12,68

1 811,03

12,68

1 811,03100м3

0,007

330.  Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы

Стр-во (Н10)

Е1-166-291.
0,95

113,03

8

1 143,01

8

1 143,01100м3

0,007

331.  Бетонирование свай

Стр-во (Н10)

Е5-62-192.
0,54

0,64

13,85

19,79

0,32

0,46

7,92

11,31

0,18

0,26

5,43

7,76м3

0,7

Итого  по  5;  ОС №1 Реконструкция здания проходной (инв.

410002) под здание мастеров в светлогорском;  ЛС №2 систему

тсв;  Инженерная инфраструктура. сети связи, телефонизации и

радиофикации. земляные работы.

2,99 34,530,327,9200,1826,11
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Стоимость: единица измерения / всего;  руб.Ед.изм.
Трудо-
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18,25

17,16

Плановая  прибыль

ОХР и ОПР

69,94Итого

(60)    Ж6-50-40  6;  ОС №1 Реконструкция здания проходной (инв. 410002) под здание мастеров в светлогорском; 

ЛС №2 систему тсв;  Инженерная инфраструктура. сети связи, телефонизации и радиофикации. трубопроводы.
335.  Бетон класса с28/35 для устройства конструктивных элементов зданий и сооружений (кроме подземных и гидротехнических, безрельсовых дорог и

аэродромов) с линейными размерами сечения 1000 мм и более  ростверки по сваям и плиты толщиной 500 мм и более

Материал

С1161593.
209,18

209,18

13,76

13,76

195,42

195,42м3

1

336.  Бетон класса с28/35 для устройства конструктивных элементов зданий и сооружений (кроме подземных и гидротехнических, безрельсовых дорог и

аэродромов) с линейными размерами сечения 1000 мм и более  ростверки по сваям и плиты толщиной 500 мм и более

Материал

С1161594.
209,18

209,18

13,76

13,76

195,42

195,42м3

1

337.  Бетон класса с28/35 для устройства конструктивных элементов зданий и сооружений (кроме подземных и гидротехнических, безрельсовых дорог и

аэродромов) с линейными размерами сечения 1000 мм и более  ростверки по сваям и плиты толщиной 500 мм и более

Материал

С1161595.
209,18

209,18

13,76

13,76

195,42

195,42м3

1

338.  Бетон класса с20/25 для устройства конструктивных элементов зданий и сооружений (кроме подземных и гидротехнических, безрельсовых дорог и

аэродромов) с линейными размерами сечения 1000 мм и более  ростверки по сваям и плиты толщиной 500 мм и более

Материал

С1161296.
209,18

209,18

13,76

13,76

195,42

195,42м3

1

345.  Трубы стальные по установленным конструкциям в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 100мм

Электрика (Н16)

Ц8-407-1597.
2,16

90,02

38,76

1 937,74

0,64

32,12

15,21

760,38

0,63

26,66

1,62

80,87

21,29

1 064,37100м

0,02

346.  Труба металлическая 80х2500

Материал

Ме80х250098.
9,02

4,51

0,6

0,3

8,42

4,21шт.

2

349.  Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром до 110 мм со сваркой стыков

Стр-во (Н10)

Е34-100-199.
1,13

157

10,32

1 719,91

0,01

1,9

0,16

26,97

10,15

1 691,041000м

0,006

350.  Труба гофрированная пвх легкого типа с зондом, диаметром 63 мм

Материал

5/20-20-3-2/7100.
20,7

3,45

20,7

3,45м.

6

Итого  по  6;  ОС №1 Реконструкция здания проходной (инв.

410002) под здание мастеров в светлогорском;  ЛС №2 систему

тсв;  Инженерная инфраструктура. сети связи, телефонизации и

радиофикации. трубопроводы.

3,29 915,5256,29826,170,631,6231,44

15,98

19,73

Плановая  прибыль

ОХР и ОПР

951,23Итого

(70)    Ж000  7;  ОС №1 Реконструкция здания проходной (инв. 410002) под здание мастеров в светлогорском;  ЛС

№2 систему тсв;  Демонтаж
357.  Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина, глубина до 1200х600х500мм

Электрика (Н16)

Ц8-573-6101.
2,46

2,57

28,75

28,75

2,25

1,88

5,22

5,22

23,53

23,53Шт

1

358.  Ящик питания

Оборуд. (Н15)

Ц10-3-8102.
3,05

3,18

29,92

29,92

29,92

29,92Ящик

1

359.  Элементы системы видеонаблюдения (коммутатор, усилитель, делитель, преобразователь, видеорегистратор) в стойку (шкаф)

Оборуд. (Н15)

Ц10-712-8103.
0,55

0,57

5,14

5,14

5,14

5,14Шт

1

360.  Видеокамера (внутренней установки) на высоте до 4м

Оборуд. (Н15)

Ц10-712-1104.
0,92

0,96

8,77

8,77

0,12

0,12

8,65

8,65Шт

1

361.  Видеокамера (наружной установки) на кронштейне на высоте свыше 4м

Оборуд. (Н15)

Ц10-712-4105.
1,17

1,22

11,17

11,17

0,18

0,18

10,99

10,99Шт

1

362.  Внешние устройства  по кирпичному основанию

Оборуд. (Н15)

Ц10-700-9106.
1,63

1,7

16,99

16,99

0,02

0,02

16,97

16,971 внешнее уст-

ройство

1

Итого  по  7;  ОС №1 Реконструкция здания проходной (инв.

410002) под здание мастеров в светлогорском;  ЛС №2 систему

тсв;  Демонтаж

9,78 100,74002,255,5495,2

37,18

42,91

Плановая  прибыль

ОХР и ОПР

180,83Итого

Итого прямые затраты по ЛС № 2   систему тсв 137,6 3 553,44120,432 096,72,999,351 326,96

Оборудование 217,7610 888,79

      ОС № 1  Реконструкция здания проходной (инв. 410002) под здание мастеров в светлогорском ргс,

расположенной по адресу: гомельская область, г. светлогорск, ул. лесная, 12

   ЛС № 3  систему ос
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(80)    Ж3-80-40  8;  ОС №1 Реконструкция здания проходной (инв. 410002) под здание мастеров в светлогорском; 

ЛС №3 систему ос;  Здание - инженерное обеспечение. связь. охранно-пожарная сигнализация.
20.  Кабель-каналы пвх, сечение до 25х25 мм

Электрика (Н16)

Ц8-423-2107.
5,93

16,81

98,55

335,19

1,97

6,7

37,96

129,1

0,5

1,7

58,12

197,69100м

0,294

24.  Короб электротехнический из пвх прямой 25х16 мм

Материал

5/20-20-1/5108.
62,7

2,09

62,7

2,09м.

30

31.  Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах)

Электрика (Н16)

Ц8-912-1109.
21,95

14,93

219

178,77

1,18

0,96

17,81

14,54

200,01

163,27100 м

1,225

32.  Провода в коробах (кабель-каналах), сечение до 6 мм2

Электрика (Н16)

Ц8-906-1110.
12,35

7,24

116,67

82,1

0,13

0,09

2,33

1,64

114,21

80,37100м

1,421

48.  Кабель ксвэв 6х0.5

Материал

КСВЭВ 6х0.5111.
266,96

1 841,09

17,56

121,09

249,4

1 7201000 м

0,145

68.  Кабель f/uтр сат 5 ре 2х2х0.52

Материал

F/UTP2x2x0.52112.
0,27

2,14

0,02

0,14

0,25

21000 м

0,125

72.  Провода в коробах, сечение до 6мм2

Электрика (Н16)

Ц8-399-1113.
0,62

3,33

6,37

40,79

0,07

0,43

6,3

40,36100м

0,156

73.  Провод нв 4х0,35

Материал

НВ 4х0,35114.
33,91

2 119,39

2,23

139,39

31,68

1 9801000 м

0,016

123.  Приборы приемно-контрольные ппк  по кирпичному основанию

Оборуд. (Н15)

Ц10-700-3115.
3,18

2,65

33,68

33,68

0,02

0,02

0,19

0,19

0,08

0,08

33,39

33,39Прибор ппк

1

125.  Приборы приемно-контрольные ппк  при присоединении каждого последующего внешнего устройства добавлять к нормам ц10-700-1 - ц10-700-4

Оборуд. (Н15)

Ц10-700-5116.
1,3

0,18

14,04

2,34

0,06

0,01

13,98

2,331 внешнее уст-

ройство

6

132.  Ппко аларм-11 gsm

Оборудование

Аларм-11117.
636,48

636,48

12,48

12,48

624

624шт.

1

134.  Акб 12вх17 ахч

Оборудование

АКБ 17118.
96,89

96,89

1,9

1,9

94,99

94,99шт.

1

218.  Извещатели охранные (инфракрасные, акустические, ультразвуковые, сейсмические, вибрационные) в одноблочном исполнении  по кирпичному ос-

нованию

Оборуд. (Н15)

Ц10-702-3119.
18,72

1,56

196,7

19,67

0,1

0,01

1,4

0,14

0,5

0,05

194,7

19,47Извещатель

10

220.  Извещатель охранный пассивный инфракрасный объемный инс-101

Материал

ИНС-101120.
211,47

70,49

13,92

4,64

197,55

65,85шт.

3

221.  Извещатель охранный пассивный инфракрасный объемный инс-101 (штора)

Материал

ИНС-101Ш121.
212,91

70,97

14,01

4,67

198,9

66,3шт.

3

222.  Извещатель охранный пассивный звуковой инс-206

Материал

ИНС-206122.
60,35

60,35

3,97

3,97

56,38

56,38шт.

1

224.  Извещатель охранный совмещенный (икп+ак) инс-409 втф штора

Материал

ИНС-409 ВТФ Штора123.
340,32

113,44

22,38

7,46

317,94

105,98шт.

3

232.  Извещатели охранные электроконтактные  по металлическому (пвх) основанию

Оборуд. (Н15)

Ц10-701-10124.
7,01

0,73

74,08

9,26

0,64

0,08

0,56

0,07

72,88

9,11Извещатель

8

232.  Сигнализатор магнитоконтактный но-03

Материал

НО-03125.
17,73

5,91

1,17

0,39

16,56

5,52шт.

3

232.  Сигнализатор магнитоконтактный но-03в

Материал

НО-03В126.
20,35

4,07

1,35

0,27

19

3,8шт.

5

239.  Звонок

Оборуд. (Н15)

Ц10-349-5127.
2,45

10,2

24,2

121,02

0,21

1,07

23,99

119,9510шт

0,2

242.  Оповещатель светозвуковой зос-1м

Оборудование

ЗОС-1М128.
36,82

36,82

0,72

0,72

36,1

36,1шт.

1

244.  Оповещатель светозвуковой зос-3мв
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ЗОСМВ129.
19,55

19,55

0,38

0,38

19,17

19,17шт.

1

259.  Коробки ответвительные  по кирпичному основанию

Оборуд. (Н15)

Ц10-708-2130.
12,94

0,77

136,92

9,78

0,14

0,01

1,96

0,14

0,28

0,02

134,54

9,61Коробка

14

260.  Коробки ответвительные  при присоединении каждого последующего контакта добавлять к нормам ц10-708-1 - ц10-708-4

Оборуд. (Н15)

Ц10-708-5131.
3,36

0,2

36,4

2,6

0,14

0,01

36,26

2,59Контакт

14

269.  Коробка ответвительная четырехклемная ко2-14

Материал

КО2-14132.
18,2

1,3

1,26

0,09

16,94

1,21шт.

14

297.  Устройство доступа  по кирпичному основанию

Оборуд. (Н15)

Ц10-707-2133.
7,68

0,8

81,2

10,15

0,08

0,01

1,84

0,23

0,16

0,02

79,12

9,89Устройст

8

298.  Устройство доступа уд-3т

Оборудование

УД3Т134.
16,59

8,29

0,33

0,16

16,26

8,13шт.

2

300.  Ключ доступа ds1961s

Оборудование

DS1961s135.
126,64

15,83

2,48

0,31

124,16

15,52шт.

8

304.  Корзина коническая для пожарных извещателей

Оборуд. (Н15)

Ц10-40-3136.
0,79

0,22

7,11

2,37

7,11

2,37Шт

3

308.  Крепеж вrаскет-r

Материал

Bracket-R137.
19,41

6,47

1,29

0,43

18,12

6,04шт.

3

Итого  по  8;  ОС №1 Реконструкция здания проходной (инв.

410002) под здание мастеров в светлогорском;  ЛС №3 систему

ос;  Здание - инженерное обеспечение. связь. охранно-пожарная

сигнализация.

98,28 2 309,582,781 249,8302,28974,61

Оборудование 18,29914,68

375,8

454,65

Плановая  прибыль

ОХР и ОПР

3 139,95Итого

Итого прямые затраты по ЛС № 3   систему ос 98,28 2 309,582,781 249,8302,28974,61

Оборудование 18,29914,68

      ОС № 1  Реконструкция здания проходной (инв. 410002) под здание мастеров в светлогорском ргс,

расположенной по адресу: гомельская область, г. светлогорск, ул. лесная, 12

   ЛС № 4  систему сс (внутр)

(90)    Ж3-80-61  9;  ОС №1 Реконструкция здания проходной (инв. 410002) под здание мастеров в светлогорском; 

ЛС №4 систему сс (внутр);  Здание - инженерное обеспечение. связь. сети.
8.  Трубы винипластовые по стенам, диаметр до 25 мм

Электрика (Н16)

Ц8-904-1138.
9,06

36,84

193,33

943,06

0,47

2,29

112,76

550,04

2,48

12,12

77,62

378,61100м

0,205

10.  Труба из полипропилена (пп тип 3) для номинального давления 1,0 мпа, наружным диаметром 20 мм и толщиной стенки 1,9 мм

Материал

6/40-25-1/1139.
49,35

2,35

1,89

0,09

47,46

2,26м.

21

16.  Кабель-каналы пвх, сечение до 25х25 мм

Электрика (Н16)

Ц8-423-2140.
1,17

16,81

19,45

335,19

0,39

6,7

7,49

129,1

0,1

1,7

11,47

197,69100м

0,058

21.  Короб для прокладки кабеля и провода 25х25

Материал

25х25141.
7,71

128,45

0,51

8,45

7,2

120100 м

0,06

22.  Кабель-каналы пвх, сечение до 100х60 мм

Электрика (Н16)

Ц8-423-3142.
11,49

23,3

197,02

479,37

4,29

10,44

79,26

192,84

0,85

2,08

112,62

274,01100м

0,411

23.  Короб электротехнический из пвх прямой 40х25 мм

Материал

5/20-20-1/8143.
173,46

4,13

7,98

0,19

165,48

3,94м.

42

26.  Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах)

Электрика (Н16)

Ц8-912-1144.
126,42

14,93

1 274,88

180,68

7,06

1

115,79

16,41

1 152,03

163,27100 м

7,056

49.  Кабель марки f/uтр сат 5е рvс (аnс) 4х2х0,52, содержащий 4 пары токопроводящих медных жил диаметром 0,52 мм в изоляции из полиэтилена, скру-

ченных в сердечник, с общим экраном в виде продольно наложенной пленки из ламинированной лавсаном фольги в обол

Материал

5/10-10-80-6/14145.
672

2,1

32

0,1

640

2м.

320

50.  Кабель марки u/uтр сат 5е ре (аnс) 4х2х0,52, содержащий 4 пары токопроводящих медных жил диаметром 0,52 мм в изоляции из полиэтилена, скру-

ченных в сердечник, в оболочке из светостабилизированного полиэтилена

Материал

5/10-10-80-6/4146.
630

2,1

30

0,1

600

2м.

300

58.  Кабель оптический магистральный зоновый одномодульный для прокладки в грунтах всех категорий марки омзкгц-10-01-0,22- 4-(6,0)
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Материал

5/10-10-80-8/25147.
154,91

1 549,07

7,11

71,09

147,8

1 477,981000 м.

0,1

59.  Измерение 4-х волоконного оптического кабеля на площадке (входной контроль)

Ц10-914-1148.
8,46

7,05

163,38

163,38

0,72

0,72

11,02

11,02

39,64

33,17

93,46

93,46

58,18

58,181стр.дл.

1

60.  Устройство стыка волокон двух подготовленных (разделанных) концов кабеля

Оборуд. (Н15)

Ц10-65-2149.
0,55

0,23

22,18

11,09

0,14

0,07

15,26

7,63

6,78

3,391 стык

2

61.  Оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца распределительного кабеля вок-4 раз емами и монтаж в орш

Оборуд. (Н15)

Ц10-61-1150.
7,9

3,29

193,78

96,89

0,02

0,01

0,76

0,38

96,16

48,08

96,84

48,424 волокна

2

62.  Измерения затуханий (рефлектометром) на смонтированном участке (4 волокна)

Ц10-917-1151.
3,19

1,33

41,68

20,84

0,14

0,07

1,1

0,55

40,44

20,22Участок (4 во-

локна)

2

91.  Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина, глубина до 1200х600х500мм

Электрика (Н16)

Ц8-573-6152.
3,07

2,56

39,68

39,68

0,15

0,15

3,71

3,71

2,81

2,35

6,53

6,53

29,29

29,29Шт

1

96.  Шкаф настенный  телекоммуникационный 15u шрн-15.650

Оборудование

ШРН-15.650153.
534,65

534,65

10,48

10,48

524,17

524,17шт.

1

97.  Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина, глубина до 900 х 600 х 500 мм

Электрика (Н16)

Ц8-573-5154.
2,84

2,37

32,8

32,8

0,15

0,15

3,36

3,36

29,29

29,29Шт.

1

98.  Рама для крепления плинтов кr-19-frаmе-соn-90

Оборудование

FRAME155.
18,36

18,36

0,36

0,36

18

18шт.

1

258.  С емные и выдвижные блоки (модули, ячейки, тэзы), масса до 0,005 т

Оборуд. (Н15)

Ц11-96-1156.
13,54

11,28

140,19

140,19

0,73

0,61

1,4

1,4

138,79

138,7910шт

1

259.  Кросс стоечный оптический sс 24роrт 1u 19"

Оборудование

Кросс 1U157.
237,62

118,81

4,66

2,33

232,96

116,48комплект

2

260.  Коммутационная патч-панель 19", 48хrj45

Оборудование

AMP158.
225,62

225,62

4,42

4,42

221,2

221,2шт.

1

261.  Коммутационная патч-панель 19", 48хrj45

Оборудование

AMP159.
451,25

225,62

8,85

4,42

442,4

221,2шт.

2

265.  Органайзер горизонтальный 1u 19"

Оборудование

Органайзер Г160.
112,57

28,14

2,21

0,55

110,36

27,59шт.

4

267.  Полка для шкафа

Оборудование

Полка161.
32,84

32,84

0,64

0,64

32,2

32,2шт.

1

283.  Эфирный укв/fm приемнмк

Оборудование

УКВ162.
37,88

37,88

0,74

0,74

37,14

37,14шт.

1

284.  Проводной телефонный аппарат раnаsоniс

Оборудование

KX-TS2388RUW163.
443,9

110,98

8,7

2,18

435,2

108,8шт.

4

286.  Разделка и включение кабелей и проводов пистолетом, емкость кабеля 5х2

Оборуд. (Н15)

Ц10-51-15164.
26,31

52,2

268,22

638,61

0,17

0,41

2,33

5,54

265,72

632,66100конц.

0,42

287.  Патч-корд rj-45 3 метра

Материал

RJ-45 3165.
127,2

12,72

8,4

0,84

118,8

11,88шт.

10

289.  Патч-корд rj-45 1 метра

Материал

RJ-45 1166.
408,24

14,58

26,88

0,96

381,36

13,62шт.

28

291.  Патч-корд rj-45 1 метра

Материал

RJ-45 1167.
58,32

14,58

3,84

0,96

54,48

13,62шт.

4

293.  

Материал

2,5мм168.
6,64

3,32

0,44

0,22

6,2

3,1

2

294.  Маркер кабеля самоклеющийся (50шт./уп.)

Материал

Маркер169.
44,96

44,96

2,96

2,96

42

42шт.

1

295.  Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами

Электрика (Н16)

Ц8-591-901170.
4,53

37,77

48,17

481,65

0,01

0,06

1,48

14,81

46,68

466,78100шт

0,1
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297.  Подрозеточная коробка в стену

Материал

Коробка171.
45,8

4,58

3

0,3

42,8

4,28шт.

10

298.  Пластиковый суппорт

Материал

Суппорт172.
41,7

4,17

2,7

0,27

39

3,9шт.

10

298.  Пластиковая накладка на цоколь

Материал

Накладка173.
28,9

2,89

1,9

0,19

27

2,7шт.

10

299.  Вставка пластиковаяя 2хrj45

Материал

Вставка2хRJ45174.
72,99

8,11

4,77

0,53

68,22

7,58шт.

9

300.  Вставка пластиковаяя 1хrj45

Материал

Вставка1хRJ45175.
2,35

2,35

0,15

0,15

2,2

2,2шт.

1

301.  Модуль кеysтоnе rj45

Материал

keystone RJ45176.
143,45

7,55

9,5

0,5

133,95

7,05шт.

19

302.  Сборка простых деталей без слесарной обработки

Стр-во (Н10)

Е114-11-1177.
42,46

0,61

468,64

8,08

1,16

0,02

467,48

8,06Деталь

58

309.  Плинт заземления  lsа-рrоfil 2/34

Материал

LSA-PROFIL 2/34178.
112,92

56,46

7,42

3,71

105,5

52,75шт.

2

310.  Плинт размыкаемый 2/10  рl-10вrк-0

Материал

PL-10BRK-0179.
58,3

29,15

3,84

1,92

54,46

27,23шт.

2

311.  Рамка откидная 2/10  mаrк-10

Материал

MARK-10180.
19,44

9,72

1,28

0,64

18,16

9,08шт.

2

312.  Размыкающий штекер на одну пару вrеакеr-1

Материал

BREAKER-1181.
113,4

5,67

7,4

0,37

106

5,3шт.

20

313.  Магазин защиты от перенапряжений 10 пар mfх-4сi-12-000

Материал

MFX-4CI-12-000182.
36,4

18,2

2,4

1,2

34

17шт.

2

314.  Трехконтактный разрядник mfх-3сi-13

Материал

MFX-3CI-13183.
708,6

23,62

46,5

1,55

662,1

22,07шт.

30

Итого  по  9;  ОС №1 Реконструкция здания проходной (инв.

410002) под здание мастеров в светлогорском;  ЛС №4 систему сс

(внутр);  Здание - инженерное обеспечение. связь. сети.

260,99 6 820,44226,33 843,5743,18217,342 533,23

Оборудование 41,062 053,63

1 186,2

1 486,5

Плановая  прибыль

ОХР и ОПР

9 493,14Итого

(100)    Ж6-50-40  10;  ОС №1 Реконструкция здания проходной (инв. 410002) под здание мастеров в светлогорском;

 ЛС №4 систему сс (внутр);  Инженерная инфраструктура. сети связи, телефонизации и радиофикации.

трубопроводы.
340.  Устройство штраб в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2

Стр-во (Н10)

Е46-74-1184.
3

14,3

28,67

136,55

1,72

8,2

26,95

128,35100 м

0,21

Итого  по  10;  ОС №1 Реконструкция здания проходной (инв.

410002) под здание мастеров в светлогорском;  ЛС №4 систему сс

(внутр);  Инженерная инфраструктура. сети связи, телефонизации

и радиофикации. трубопроводы.

3 28,670001,7226,95

18,84

17,71

Плановая  прибыль

ОХР и ОПР

65,22Итого

Итого прямые затраты по ЛС № 4   систему сс (внутр) 263,99 6 849,11226,33 843,5743,18219,062 560,18

Оборудование 41,062 053,63

      ОС № 10  неизвестная часть объекта

   ЛС № 5  Пнр пс, ос, тсв

(110)    Ж000  11;  ОС №10 неизвестная часть объекта;  ЛС №5 Пнр пс, ос, тсв;  Пнр пс
1.  Автоматизированная система управления ii категории технической сложности с количеством каналов (кобщ) равным 2

Стр-во (Н10)

Ц2-1-31185.
7,88

7,88

144,61

144,61

144,61

144,61Система

1

2.  За каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к нормативу расхода ресурсов 02 - 01 - 031

Стр-во (Н10)

Ц2-1-32186.
11,37

3,79

208,65

69,55

208,65

69,55Канал

3



Поправочные  коэффициенты

Обоснование
№

п/п

Страница  11Тарифная ставка:    рабочих-строителей = 9,8,  ПНР = 9,8

общая

стоимость
Транспорт

материаль-

ные 

ресурсы
в т.ч.

з/пл.
всего

экспл. машин
Объем

работ

Стоимость: единица измерения / всего;  руб.Ед.изм.
Трудо-

затраты;

чел.час.
заработная

плата рабочих

Итого  по  11;  ОС №10 неизвестная часть объекта;  ЛС №5 Пнр

пс, ос, тсв;  Пнр пс
19,25 353,260000353,26

246,89

232,16

Плановая  прибыль

ОХР и ОПР

832,31Итого

(120)    Ж000  12;  ОС №10 неизвестная часть объекта;  ЛС №5 Пнр пс, ос, тсв;  Пнр ос
3.  Автоматизированная система управления ii категории технической сложности с количеством каналов (кобщ) равным 2

Стр-во (Н10)

Ц2-1-31187.
7,88

7,88

144,61

144,61

144,61

144,61Система

1

4.  За каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к нормативу расхода ресурсов 02 - 01 - 031

Стр-во (Н10)

Ц2-1-32188.
22,74

3,79

417,3

69,55

417,3

69,55Канал

6

Итого  по  12;  ОС №10 неизвестная часть объекта;  ЛС №5 Пнр

пс, ос, тсв;  Пнр ос
30,62 561,910000561,91

392,72

369,29

Плановая  прибыль

ОХР и ОПР

1 323,92Итого

(130)    Ж000  13;  ОС №10 неизвестная часть объекта;  ЛС №5 Пнр пс, ос, тсв;  Пс тсв
5.  Автономная наладка ас i категории сложности

Стр-во (Н10)

Ц2-2-4189.
2,35

2,35

44,9

44,9

44,9

44,9Система

1

6.  Автономная наладка ас ii категории сложности

Стр-во (Н10)

Ц2-2-5190.
10,58

10,58

202,15

202,15

202,15

202,151 система

1

Итого  по  13;  ОС №10 неизвестная часть объекта;  ЛС №5 Пнр

пс, ос, тсв;  Пс тсв
12,93 247,050000247,05

172,66

162,36

Плановая  прибыль

ОХР и ОПР

582,07Итого

Итого прямые затраты по ЛС № 5   Пнр пс, ос, тсв 62,8 1 162,2200001 162,22

Оборудование 00

ИТОГО  прямые  затраты 717,09 16 663,51481,198 426,8446,17233,617 521,87

Оборудование 290,9614 549,4

Наименование затрат % Стоимость.; руб.

Строительно - монтажные работы  ( Н10 )

Зарплата  рабочих

Эксплуатация  машин

в  т.ч.  зарплата  машинистов

1 696,33

2,07

0

ОХР и ОПР 65.72% 1 114,83

Плановая  прибыль 69.89% 1 185,57

Монтаж  оборудования   ( Н15 )

Зарплата  рабочих

Эксплуатация  машин

в  т.ч.  зарплата  машинистов

2 422,19

117,53

0,84

ОХР и ОПР 38.44% 931,41

Плановая  прибыль 37.3% 903,79

Электромонтажные  работы   ( Н16 )

Зарплата  рабочих

Эксплуатация  машин

в  т.ч.  зарплата  машинистов

3 304,73

19,45

5,69

ОХР и ОПР 59.57% 1 972,02

Плановая  прибыль 40.54% 1 342,04

Прокладка  и  монтаж  междугородних  линий  связи   ( Н18 )

Зарплата  рабочих

Эксплуатация  машин

в  т.ч.  зарплата  машинистов

98,62

94,56

39,64

ОХР и ОПР 81.63% 112,86

Плановая  прибыль 55.73% 77,05

Зарплата  рабочих

Эксплуатация  машин (из расшифровки) 

в  т.ч.  зарплата  машинистов

7521,87

234,08

31,87

ОХР  и  ОПР 4131,12

Плановая  прибыль 3508,45

Материалы  без  НДС 8126,84

Транспортные  расходы 462,19

Временные  (титульные)  здания  и  сооружения 6,1 % * 0,93 428,52

ИТОГО  строительных  и  иных  специальных 
монтажных  работ

24413,07



Прочие  затраты
в  том  числе:

4815,98

Отчисления  в  соцстрах 34 %  2 568,27

Подвижной  и  разъездной  характер  работ, 
доставка  рабочих,  командировочные  расходы

29,7 %  2 247,71

Итого строительных  и  иных  специальных 
монтажных  работ: 29229,05

 29 229,05
Итого  с  учётом  налогов  и  отчислений,  относимых  на 

расходы  по  текущей  деятельности

ВСЕГО  с конкурсным коэффициентом  29 229,05

Затраты, связанные с применением конкурсного
коэффициента

  0,001

Отчисления  в  фонд  развития  строительной 

отрасли
  294,591 %

 29 523,64Итого  объем  работ  для  статистической 
отчётности  подрядной  организации

Возврат  материалов  от
временных  зданий  и  сооружений

15 % -   64,28

 29 459,36Итого  объём  работ  для  налогообложения

Сумма  Н Д С 20 %  5 891,87(Всего без НДС) * 20 / 100

ВСЕГО  с НДС  35 351,23

 15 546,03Стоимость  оборудования  Подрядчика  без  НДС

  310,88Стоимость  транспортных  расходов  на  оборудование  Подрядчика  без  НДС

 3 109,21НДС на стоимость оборудования Подрядчика

  62,18НДС на транспортные расходы оборудования Подрядчика

 19 028,30ВСЕГО стоимость оборудования Подрядчика с НДС

Всего  освоено  ( справочно )  54 443,81

Итого на дату начала разработки сметной документации (01.01.2023г.)  35 352,00

Итого на начало строительства (01.01.2025г.)  42 553,00

Итого на дату окончания строительства  43 388,00

Составил:  _____________ / ______________ /

Проверил:  _____________ / ______________ /


