

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
РПУП «Гомельоблгаз»
А.М. Сергеевко
29/06/2022г.

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по выбору победителя переговоров

г. Гомель
(место проведения)

29.06.2022г.
(дата)

Конкурсная комиссия по проведению переговоров на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт здания ГРП № 11 по ул. Железнодорожной, 11 в г. Добруше», утвержденная приказом № 190 от 01.03.2022г., в составе:

председатель комиссии	Заместитель генерального директора –начальник ОМТОиМ	С.В. Литвиненко
	Начальник ПТО	Е.З. Бондарь
секретарь комиссии	Инженер ОКСиИ	Е.В. Хайтович
заместитель председателя члены комиссии:	Заместитель генерального директора по строительству	Ю.В. Надточаев
	Ведущий инженер БТиС	Д.В. Горлов
	Заместитель главного бухгалтера	Е.А. Дуденис
	Начальник ОУКиНК	В.М. Спитальников
	Начальник ОПиКР	В.М. Горлов
	Начальник ОАСУ	С.М. Кунин
	Заместитель начальника ОКСиИ	Е.С. Алейник

председательствовал Начальник ПТО Бондарь Е.З.

Комиссия рассмотрела предложение(я), поступившее(ие) для участия в процедуре переговоров на выполнение строительно-монтажных работ состоявшейся 29.06.2022 по объекту и произвела оценку

Номер участника	Номер регистрации предложения участника	Наименование участника	Стоимость выполнения работ с НДС	Стоимость выполнения работ без НДС
			рублей	рублей
1	№ 328-ТО от 23.06.2022г.	ОДО «ДАХ»	57 990,17	X
Лучший показатель (наименьшая цена конкурсного предложения)			57 990,17	X

РЕШИЛИ:

Признать победителем переговоров:

ОДО «ДАХ»

(полное наименование победителя)

со следующими условиями:

договорная (контрактная) цена составляет 57 990,17 рублей; с НДС

начало выполнения заказа 06.07. 2022 г.;

(месяц)

окончание выполнения заказа 05.08. 2022 г.;

(месяц)

31 к.р.

(указать другие условия (если таковые имеются))

Вторым по показателям после победителя переговоров признала участника

(полное наименование победителя)

со следующими условиями:

договорная (контрактная) цена составляет — рублей;

начало выполнения заказа — 2022 г.;

(месяц)

окончание выполнения заказа — 2022 г.;

(месяц)

(указать другие условия (если таковые имеются))

Голосовали: за - 7 членов комиссии, против - 0

Председатель комиссии:

огустьеван

С.В. Литвиненко

Заместитель председателя

[подпись]

Е.З. Бондарь

Секретарь комиссии

[подпись]

Е.В. Хайтович

Члены комиссии:

[подпись]

Ю.В. Надточаев

[подпись]

Д.В. Горлов

Горл

Е.А. Дуденис

ДД

В.М. Спитальников

огустьеван

В.М. Горлов

[подпись]

С.М. Кунин

[подпись]

Е.С. Алейник

[подпись]

[подпись]