
 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Техспецэлектро" 

Тел./факс (0232) 307-307 
 

 
СОГЛАСОВАНО 

  

УТВЕРЖДАЮ 
                          Директор 

ООО «Техспецэлектро» 

 Частное проектное унитарное 

предприятие «Белсантехпроект» 
(представитель организации - разработчика) 

 

Е.А. Егорова 

 (представитель организации-заказчика) 

 

Д.Б.Абрамов 

      (подпись, ФИО)  (подпись, ФИО) 

 

"            "                                             2023  г. 

  

"            "                                        2023  г. 

 

М.П. 

  

М.П. 

 

 
 

 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

         
Объект: "Реконструкция здания проходной (инв. № 330/С-11199), 

расположенного по адресу: г. Мозырь, ул. Иваненко, 11" 
(наименование объекта, адрес) 

 

 

Раздел: Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре 

(25-2023-ПС) 

 

 
 

Настоящий проект выполнен в соответствии с 

действующими нормами и правилами и 

предусматривает мероприятия, обеспечивающие 

взрывобезопасность и пожаробезопасность  

при эксплуатации системы 

 

 
     Главный инженер проекта                                  / М.А. Ковалев-Разуванов /                                 

       (фамилия, инициалы) 

Гомель 2023 г. 

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм 

и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта 

при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 



 
СОГЛАСОВАНО 

  

СОГЛАСОВАНО 
                          Директор 

ООО «Техспецэлектро» 

 Директор 

ЧПУП «Белсантехпроект» 
(представитель организации - разработчика) 

 

Е.А. Егорова 

 (представитель организации-заказчика) 

 

Д.Б.Абрамов 

      (подпись, ФИО)  (подпись, ФИО) 

 

"            "                                             2023  г. 

  

"            "                                        2023  г. 

 

М.П. 

  

М.П. 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
РПУП «Гомельоблгаз» 

(наименование организации-генпроектировщика) 
 

(должность) 
 

(подпись, инициалы, фамилия) 
"      "                               2023 г. 

М.П. 

 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
 
 

Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре 
(указывается тип систем) 

 

 

 

 
Реконструкция здания проходной (инв. № 330/С-11199), расположенного по 

адресу: г. Мозырь, ул. Иваненко, 11 
(наименование объекта, подлежащего оборудованию системой пожарной сигнализации и оповещения о 

пожаре) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие сведения.   
 

 Заказчик проекта:  

 Частное проектное унитарное предприятие «Белсантехпроект». РБ, 246020, г. 

Гомель, ул. Барыкина, 297, к. 2-18, тел./факс 8 (0232) 42-13-94, 42-10-06, E-mail: 

dmitrieff72@bk.ru,  р/с BY13PJCB30124016301000000933 в ОАО «Приорбанк» 

ЦБУ 400, г. Гомель, ул. Красноармейская, 3а, BIC PJCBBY2X, УНП 490498243 

налоговая инспекция Советского района г. Гомеля, г. Гомель, ул. Косарева, 27, 

тел. 45-99-07.  
(наименование организации-заказчика, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты) 

 

1.1. Основание для проектирования: договор 
 

нет 
(другие документы) 

 

Вид строительства: новое, модернизация, техническое перевооружение 

(капитальный ремонт систем охраны), расширение (доблокировка) 
(ненужное зачеркнуть) 

 

Проектная организация: 

 ООО «Техспецэлектро», РБ, 226000, г. Гомель, ул. Привокзальная, 6,  

тел./факс +375-232-307-307, тел. +375-232-305-305 
(наименование организации-заказчика, адрес, телефон) 

 

Срок проектирования: 
 

Начало:  2023 г. 
(месяц, год) 

 

Окончание: 2023 г. 
(месяц, год) 

 

Стадии проектирования: строительный проект, рабочий проект, рабочая 

документация 
(ненужное зачеркнуть) 

 

  1.2. При проектировании проектной документации следует руководствоваться 

действующими нормативными документами по строительству, а также ве-

домственными и прочими документами, представляемыми заказчиком: 

нет 
 (наименование документов) 

 
1.3. Особые условия строительства: нет  

           (климатические условия, группа просадочности грунта, глубина промерзания грунта, 

сейсмичность, глубина залегания вод) 
 

1.4. Прочие сведения: нет 

 

 

 

 

 



2. Технические требования к проектируемой системе. 
 

2.1. Место выдачи сигналов:   

 

а) сигналы выдать в помещение АБК, помещение приемщика заявок службы 

АДС  
                                                    (наименование помещения) 

 

расположенное на отметке 0,000; 

 

б) дублирующие сигналы выдать нет 
                                            (наименование помещения) 

 

в) Сигналы о пожаре и неисправности передать в пункт диспетчеризации 

пожарной автоматики МЧС 

 

2.2. Дополнительные сведения: систему выполнить на существующей ППК 

«А16-512» 

 

3. Исходные данные для проектирования. 
 

3.1. Проектирование системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре  
         (наименование установки(системы)) 

 

осуществлять по чертежам, разработанным ЧПУП «Белсантехпроект»  
                                                                  (наименование организации) 

 

и прилагаемые к данному заданию на проектирование. 

 

3.2. При проектировании руководствоваться: нормативными документами 
(перечень документов: предписание органов государственного пожарного надзора, письма, протоколы и др.) 

 

3.3. Исходными данными для проектирования являются характеристики 

защищаемых помещений и пожароопасных материалов, прилагаемые к данному 

заданию на проектирование. 

 

3.4. Назначения защищаемых помещений: вспомогательные помещения 
(наименование вида производства, краткое описание технологического процесса, оборудования, подлежащего 

защите) 

 

3.5. Дополнительные условия: нет 

 

4. Данные для составления сметной документации. 
 

4.1 Местонахождение объекта г. Мозырь 

 

4.2 Территориальный район находится в городской местности 

 
4.3 Районный коэффициент 1 

 



4.4 Накладные расходы на строительные работы для генерального 

подрядчика_______________________ 

 

4.5 Коэффициент к накладным расходам для определения нормативной условно-

чистой продукции__________________ 

 

4.6 Наличие условий снижающих производительность труда рабочих при 

производстве монтажных работ (стесненность или вредные условия) 
стесненность 

 
4.7 Коэффициенты к основной заработной плате и заработной плате по 

эксплуатации машин, установленные решениями органов власти 

_____________________ 
 

4.8 Смету выполнить: объектную, сводную, локальную (ненужное зачеркнуть) 

 
4.9 Дополнительные особые условия для учета в сметах отсутствуют 

 
 

5. Перечень документации, представляемой разработчиком задания 
заказчику. 

 

5.1. Разработчик представляет заказчику: 

- комплект проектно-сметной документации в соответствии с ТКП 45-1.02-

157; 

- технические требования на внесение изменений в проект защищаемого 

здания или сооружения (при необходимости). 

 

5.2. Заказчик ЧПУП «Белсантехпроект» 
                               (наименование организации-заказчика) 

 

гарантирует выполнение работ по реализации технических требований, 

выдаваемых разработчиком задания заказчику. 
 

Ответственный представитель (от заказчика) _____________  Д.Б.Абрамов 

 

Главный инженер проекта (от разработчика)                              М.А. Ковалев-Разуванов   
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение В 

(Форма 1) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ЧЕРТЕЖЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ, СИСТЕМ 

ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
 

1. Генплан или выкопировка из генплана с указанием защищаемых 

помещений, помещений для размещения оборудования проектируемых 

систем, помещений выдачи сигналов, резервуаров: 

                                                                  нет 
 (номера чертежей)  

2. Чертежи архитектурно-строительные: 

Планы, разрезы с указанием размеров элементов конструкций (плит, 

балок, колонн):                чертежи заказчика 
(номера чертежей)    

3. Чертежи вентиляции и отопления с указанием размеров венткоробов и их 

отметками:                             чертежи заказчика 
(номера чертежей) 

4. Чертежи электроосвещения с указанием расположения светильников, их 

размерами и привязок, высоты подвеса:  

                                                            нет  
(номера чертежей) 

5. Чертежи с нанесением ориентировочных трасс прокладки трубопроводов и 

кабелей:  

                                                            нет                                                                                                                             
(номера чертежей) 

6. Чертежи фальшполов и подвесных потолков с указанием размеров 

элементов:                                                   

                                                                   нет 
(номера чертежей) 

7. Чертежи технологического оборудования, подлежащего защите (агрегаты, 

камеры и др.):  

                                                            нет 
(номера чертежей) 

8. Чертежи других инженерных коммуникаций: 

                                                                    нет 
(номера чертежей) 

9. Чертежи помещений для размещения приемно-контрольных приборов 

и/или приборов управления (план, разрез):  

                                                 чертежи заказчика 
(номера чертежей) 

10. Прочие чертежи:                            нет 
(номера чертежей)           

    

    



Приложение В 

(форма 7) 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ  
НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ЗАЩИЩАЕМОГО ЗДАНИЯ, 

ВЫДАВАЕМЫЙ РАЗРАБОТЧИКОМ ЗАДАНИЯ ЗАКАЗЧИКУ 
 

1. Технические требования к строительным конструкциям помещений, в 

которых размещается оборудование систем пожарной сигнализации: 

технические требования отсутствуют 
(технические требования) 

 
2. Технические требования к устройству закладных деталей для крепления 

дополнительных трубопроводов, кабелей: 

технические требования отсутствуют 
(технические требования) 

 
3. Технические требования к подведению дополнительных наружных 

трубопроводов и кабельных трасс: 

технические требования отсутствуют 
(технические требования) 

 
4. Технические требования к использованию имеющихся или установке 

дополнительных электрических контактов для формирования командного 

импульса на отключение вентиляции, электрооборудования, систем отопления и 

технологического оборудования, использования противодымной защиты, 

системы оповещения о пожаре: 

технические требования отсутствуют 
(технические требования) 

 

5. Технические требования к устройству заземления: 

технические требования отсутствуют 
(технические требования) 

 

6. Технические требования к электроснабжению систем пожарной 

сигнализации (подвод дополнительных линий питания к электрооборудованию): 

технические требования отсутствуют 
(технические требования) 
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Состав строительного проекта 
 

1. Задание на проектирование системы пожарной сигнализации и оповеще-

ния о пожаре. 

2. Пояснительная записка. 

3. Комплект чертежей марки ПС. 

4. Спецификация оборудования, изделий и материалов марки ПС. 
  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

2 
3-2022-ПС.ПЗ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Строительный проект разработан в соответствии с заданием на проекти-

рование, техническим регламентом «Здания и сооружения, строительные мате-

риалы и изделия. Безопасность», актами законодательства Республики Бела-

русь, межгосударственными и национальными ТНПА, с соблюдением техниче-

ских условий. 

Проект разработан на основании договора на разработку проектной докумен-

тации объекта: «Реконструкция здания проходной (инв. № 330/С-11199), 

расположенного по адресу: г. Мозырь, ул. Иваненко, 11». 

Исходными данными для проектирования являются: 

- задание на проектирование автоматической системы пожарной 

сигнализации; 

- руководящие и нормативные документы, которым отвечают 

технические решения, принятые в настоящем проекте. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

В помещениях проходной с инв. № 330/С-11199 по ул. Иваненко, 11в г. 

Мозыре размещаются проходная и помещение сторожа. 

Пожарно-техническая характеристика здания:  

Объект находится на 1-м этаже. 

- количество этажей – 1; 

- общая площадь, оборудуемая системой ПС – 20,45 м²; 

- общая площадь, оборудуемая системой СО – 20,45 м²; 

Здание относится к третьему (К-4) классу сложности согласно СН 3.02.07-

2020 «Объекты строительства. Классификация». 

Здание относится к классу по функциональной пожарной опасности Ф5.4 

согласно СН 2.02.05-2020.  

Проходная и помещение сторожа подлежат оборудованию пожарной 

сигнализацией (ПС) согласно п. 19.2 изм.№1 СН 2.02.03-2019.  

 Системой оповещения людей о пожаре (СО) типа СО-1 согласно п. 11.1 

таблицы 1 изм.№1 СН 2.02.03-2019 подлежат оборудованию все помещения 

объекта с временным или постоянным пребыванием людей, кроме технических 

помещений, кладовых и санитарных узлов площадью менее 8 м2. 

Объект ранее не оборудован системой пожарной сигнализации и 

оповещения о пожаре. 

Взрывоопасные помещения (согласно ТКП 474-2013/ПУЭ) на объекте 

отсутствуют. 

Помещение с массовым пребыванием людей отсутствует. 

Пост с круглосуточным пребыванием дежурного персонала находится 

в помещении приема заявок Аварийно-диспетчерской службы здания АБК. 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

3 
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3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

Система автоматической пожарной сигнализации выполняется на базе 

приемно-контрольного прибора А16-512. 

Текущий контроль над состоянием шлейфов пожарной сигнализации 

осуществляется с помощью существующего прибора ПКП «А16-512» №3, 

который установлен на несгораемом основании в АБК на 1-м этаже. Требования 

п.13.1 СН 2.02.03-2019 выполняются. 

В соответствии с СН 2.02.03-2019 в помещениях устанавливаются точеч-

ные дымовые ИП212-5МУ и ручные ИП5-2Р пожарные извещатели (ПИ). 

Дымовые пожарные извещатели выбраны с учетом пожарной нагрузки, 

доминирующего фактора пожара: в помещениях здания в начальной стадии по-

жара будет выделяться дым.  

Точечные дымовые пожарные извещатели размещаются на потолках на 

расстояниях согласно СН 2.02.03-2019. Дымовые ПИ оснащены индикацией ре-

жима работы («Дежурный», «Пожар»).   

В дымовых и ручных шлейфах пожарной сигнализации обеспечение 

визуального состояния работы шлейфов осуществляется посредством 

встроенных индикаторов, мигающих в соответствии с паспортными данными 

извещателей.  

Извещатели пожарные ручные размещаются на высоте 1.4±0.2 м от 

уровня пола. Рядом с ручными пожарными извещателями устанавливаются 

знаки пожарной безопасности. 

Для организации системы оповещения о пожаре в коридоре, на стене мон-

тируется следующее оборудование: световой оповещатель АСТО-12 «Выход», 

звуковой оповещатель ПКИ-1. 

Система оповещения включается автоматически с возможностью ручного 

пуска пожарными извещателями ручными. 

Световые указатели устанавливаются на высоте от 1.7 до 2.5 м. 

Система оповещения обеспечивает слышимость во всех местах постоян-

ного и временного пребывания людей. 

 

4. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ 

 
 

Шлейфы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре прокладыва-

ются на высоте не менее 2.2 м от пола и выполняются кабелями КСВэВ 2х0.5, 

шнуром ШВВП 1х2х0.75. 

Шлейфы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в помещениях 

прокладываются по стенам и потолкам в коробах ПВХ. Снаружи кабель про-

кладывается в коробе 25х40. 

Электропитание приборов выполняет Подрядчик. 

При параллельной открытой прокладке расстояние между проводами и 

кабелями шлейфов сигнализации и соединительных линий с силовыми и осве-

тительными проводами должно быть не менее 0.5 м. 

При переходе шлейфов из одного помещения в другое должно быть про-

сверлено отверстие в стене. Проходы кабелей через несгораемые стены 
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необходимо выполнять в отрезках труб или коробов, а через сгораемые - в от-

резках стальных труб. При пересечении инженерными коммуникациями строи-

тельных конструкций с нормируемыми пожарно-техническими характеристи-

ками, зазоры между ними на всю толщину конструкций заполняются материа-

лами (изделиями), не снижающими предел огнестойкости и класс пожарной 

опасности конструкции. 

Не допускается прохождение шлейфов через дверные коробки. 

Прокладку и проходы электропроводок через стены выполнить в соответ-

ствии с ТКП-339-2022. 

5. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

Установки пожарной сигнализации и оповещения о пожаре по обеспече-

нию электропитанием являются электропотребителями 1 категории надежно-

сти.  

Основное электрическое питание оборудования осуществить от ВРУ пе-

ременного тока напряжением 220В, частотой 50Гц кабелем ВВГнг 3х1,5 (вы-

полняет Подрядчик). 

Резервное питание прибора ОП, устройства объектового оконечного си-

стемы передачи извещений УОО СПИ «Молния» осуществляется от суще-

ствующей АКБ. 

Аккумуляторные батареи обеспечивают гарантированную работу обору-

дования пожарной сигнализации в течение 24 часов в рабочем режиме и 3 часа 

в режиме «Тревога». 

Для защиты обслуживающего персонала от опасных напряжений, кото-

рые могут возникнуть на корпусах электрооборудования в результате повре-

ждения изоляции, предусматривается зануление (заземление) электрооборудо-

вания. 

Зануление (заземление) электрооборудования выполнить металличе-

скими соединениями его корпусов с нейтралью сети электроснабжения объекта 

(с заземляющим контуром). Для чего используется отдельный третий, защит-

ный проводник, проложенный совместно с проводами других назначений. 

Электромонтажные работы следует выполнять в соответствии с требова-

ниями ТК339-2022, СНиП 3.05.06-85. 

 

6. Мероприятия по охране труда  

К обслуживанию установки допускаются лица, прошедшие инструктаж 

по охране труда. Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и 

устройствах (или вблизи их), а также работы по присоединению и отсоедине-

нию проводов должны производиться при снятом напряжении. 

 

6.1. Организация и производство строительно-монтажных работ 

Монтажные работы по пожарной сигнализации и системе оповещения 

проектируемого объекта проводить согласно настоящего проекта, СН 2.02.03-

2019 и тех. описаний на используемые приборы, электроотраслевых норм по 
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охране труда в электроустановках, ПУЭ. Подключение пожарных извещателей 

производить согласно руководству по эксплуатации прибора А16-512.       

  Лица, осуществляющие монтаж, наладку технических средств системы 

ПС и оповещения должны иметь группу по электробезопасности не ниже III 

при работе в электроустановках до 1000В. 

Приказом должно быть назначено лицо, ответственное за безопасность 

работ на объекте. Специалисты должны быть ознакомлены с правилами пожар-

ной безопасности и обучены приемам использования средств пожаротушения. 

Рабочие места и строительную площадку необходимо содержать в чи-

стоте. 

На всех этапах выполнения работ должен быть обеспечен контроль каче-

ства работ (входной, операционный, приемочный, инспекционный) с докумен-

тированием процедур контроля.  

Монтаж, испытание, наладка и сдача в эксплуатацию системы ПС и опо-

вещения производить согласно проектной документации, СН 2.02.03-2019,  

ПУЭ  и технических описаний на используемые приборы. 

 

При невозможности обслуживать системы ПС и оповещения собствен-

ными средствами  

необходимо заключить договор с организацией, имеющей лицензию на 

этот вид деятельности. 

Лицо, ответственное за эксплуатацию УПА обязано обеспечить: 

- поддержание системы в работоспособном состоянии; 

- контроль за своевременным и качественным техническим обслужива-

нием и планово-предупредительными ремонтами; 

- контроль за ведением эксплуатационной документации; 

- информирование обслуживающей организации о всех случаях сработки 

СПС. 

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности и соблюдение 

требований Правил пожарной безопасности РБ несут собственники объектов. 

При аренде зданий, сооружений, помещений ответственность устанавливается 

в соответствии с договором аренды. 

Продолжительность эффективной эксплуатации систем пожарной сигна-

лизации и оповещения людей о пожаре не менее 8 лет (согласно паспортам на 

приборы). 

Через 5 лет с момента сдачи установки в эксплуатацию проводится тех-

ническое освидетельствование установки на предмет технической 

7. Мероприятия по эксплуатации систем ПС и СО 

После подписания акта приемки систем ПС и оповещения в эксплуата-

цию приказом руководителя предприятия должны быть назначены: 

- лица, ответственные за эксплуатацию УПА; 

- оперативный (дежурный) персонал для круглосуточного приема сигна-

лов от УПА. 
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возможности и экономической целесообразности дальнейшего ее использова-

ния по назначению. 

 

Требования к установкам ПС 

- Пожарные извещатели в установках СПС должны работать круглосу-

точно. 

- Не допускается на длительное время выключать питание приборов, это 

может привести к разряду аккумуляторов и отключению всей системы. 

- Запрещена окраска, забеливание, загрязнение пожарных извещателей. 

- Запрещается задымление, запыление помещений, в которых установ-

лены дымовые пожарные извещатели. 

- Запрещается устанавливать взамен неисправных извещатели иного типа 

или принципа действия, а также замыкать шлейф при отсутствии извещателя. 

- К извещателям должен быть обеспечен свободный доступ. 

 

Требования к установкам системы оповещения 

 

Оборудование, способствующее успешной эвакуации людей при пожаре 

должно содержаться в исправном рабочем состоянии. 

На путях эвакуации не допускается размещать какие-либо предметы, 

складировать оборудование и материалы, устанавливать мебель, размещать по-

мещения общественного назначения. 

На объекте должен быть разработан план эвакуации, распределены обя-

занности обслуживающего персонала при эвакуации   людей и материальных 

ценностей в случае обнаружения пожара. 

 

8. Требования безопасности и противопожарные мероприя-

тия. 

 

   8.1. Все строительно-монтажные работы и специальные выполняются в 

полном соответствии с проектом, с учетом требований действующих положе-

ний и инструкций по охране труда, промсанитарии и противопожарной безопас-

ности. 

  8.2. Все рабочие и ИТР должны быть обучены и иметь соответствующие 

удостоверения. Приказом должно быть назначено лицо, ответственное за без-

опасность производства работ на объекте. 

      8.3. Стройплощадка должна быть оборудована надписями, плакатами, пре-

дупредительными знаками и сигналами, установленными в опасных местах. 

      8.4. Персонал должен быть ознакомлен с правилами пожарной безопасно-

сти и обучен приемам использования средств пожаротушения. 

       8.5. К строящемуся (реконструируемому) объекту обеспечить свободный 

подъезд пожарных машин. 

      8.6. Работы, связанные с раскопками дорог необходимо согласовать с орга-

нами пожарной охраны. 
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      8.7. Запрещается загораживать выходы из здания, а также подходы к пожар-

ному инвентарю, оборудованию, гидрантам, средствам пожарной сигнализации 

и связи. 

      8.8. Рабочие места и строительную площадку необходимо содержать в чи-

стоте. Строительные отходы следует ежедневно убирать с места производства 

работ и с территории не менее 80 м от зданий и складов сгораемых материалов. 

Запрещается разводить костры, сжигать строительные отходы на территории 

строительной площадки. 

      8.9. На видных местах в строящихся (реконструируемых) зданиях, подсоб-

ных помещениях и складах сгораемых материалов необходимо вывесить 

надписи и знаки, регламентирующие действия рабочих. 

      8.10. На рабочей площадке допускается хранить минимальное количество 

материалов, особенно горючих, с соблюдением требований пожарной безопас-

ности. 

      8.11. Все электрические устройства, в том числе и временное силовое осве-

тительное оборудование, должны соответствовать требованиям ПУЭ.  

      8.12. В нерабочее время осветительные приборы во всех помещениях 

должны быть выключены и сеть обесточена, согласно ТКП 339-2022. 

      8.13. Строительную площадку обеспечивать средствами оповещения пожар-

ной охраны, приспособление для подачи звукового сигнала пожарной тревоги 

и первичными средствами тушения пожара. 

      8.14. Металлические части строительных машин и механизмов с электро-

приводом, корпуса электродвигателей, трансформаторов, пусковых аппаратов, 

кожухов рубильников и других устройств должны быть заземлены. 

 

9. Охрана окружающей среды 

 

Разработка специальных мероприятий по охране окружающей среды дан-

ным проектом не предусматривается в виду того, что проектируемые системы 

ни в процессе монтажа, ни в процессе эксплуатации не оказывают на нее вред-

ного воздействия. Технологическое оборудование проектируемых систем вред-

ных веществ в окружающую среду не выделяет. Уровень шума, производимый 

проектируемым оборудованием, не превышает допустимых норм. Проектиро-

ванные кабельные трассы и оборудование не создают вредных электромагнит-

ных или других излучений и не являются источником шумов и вибраций, а ма-

териалы защитных покровов и оболочки кабелей не выделяют вредных веществ 

и токсичных газов.  

В соответствии с Постановлением Минприроды от 29.01.2021.  

Код отходов - 3531003, 4-й класс.      

Наименование отходов - Медная жила, изолированная полиэтиленом.  

Согласно классификатора отходов образующихся в Республики Беларусь, 

степень опасности и класс опасности данных отходов не установлен. 

Таблица утилизации отходов. 
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Наименова-

ние отходов 
Код 

Степень 

опасности 
Ед.изм. 

Кол-

во 

Рекомендации 

по использова-

нию 

Прим. 

Медная 

жила, изоли-

рованная 

полиэтиле-

ном 

3531003 Неопасные 

(устанавли-

ваются про-

изводите-

лем) 

кг 0,005 Предприятие 

по перера-

ботке цветных 

металлов 

«Белцветмет» 

 

Данные отходы представляют собой остатки кабельной продукции, не 

пригодной для монтажа системы пожарной сигнализации. Часть применяемой 

кабельной продукции является негорючей, часть - не поддерживающей горе-

ние.  

Вывоз строительного мусора должен осуществляться в специально отве-

денные для устройства свалок места. Обрезки утилизируются путем вывоза на 

соответствующее предприятие по переработке цветных металлов «Белцвет-

мет». 

Выхлопные газы механизмов не должны превышать предельно допусти-

мые нормы концентрации вредных веществ в воздухе. Категорически запреща-

ется пролив нефтепродуктов при заправке механизмов. 

  

10. Организация строительства 

 

Настоящий раздел является частью строительного проекта. В основу 

разработки проекта организации строительства (далее по тексту - ПОС) поло-

жены: 
- техническое задание на проектирование; 

- ТКП 45-1.03-122-2015 «Нормы продолжительности строительства 

предприятий, зданий и сооружений. Основные положения»; 

- ТКП 45-1.03-212-2010 «Нормы продолжительности строительства 

инженерных сетей и сооружений»; 

- СН 1.03.04-2020 «Организация строительного производства»; 

- Постановление Министерства труда и социальной защиты РБ и Ми-

нистерства архитектуры и строительства РБ от 31.05.2019 № 24/33 «Правила 

по охране труда при выполнении строительных работ»; 

- Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям РБ от 

25.03.2020 №13 «Об утверждении правил пожарной безопасности»; 

- сметная документация; 

- соответствующие разделы проектной документации. 

Технические требования, принятые в проекте, соответствуют требова-

ниям экологических, санитарно-гигиенических и противопожарных норм и 

правил и обеспечивают безопасное для жизни и здоровья людей производство 

строительно-монтажных работ при соблюдении требований, предусмотрен-

ных проектом. 

В соответствии с п. 10.3.5 ТКП 45-1.03.161-2009 ПОС разработан в сокра-

щенном объеме. 
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Подрядная организация для выполнения строительно-монтажных работ 

будет определена в результате тендера из числа специализированных органи-

заций, имеющих соответ ствующую лицензию на выполнение такого вида ра-

бот. Проектом предусмотрена разработка системы пожарной сигнализации 

(ПС). Система автоматической пожарной сигнализации (далее по тексту – 

СПС) предназначена для обнаружения факторов пожара, передачи сигналов 

«Пожар» и «Неисправность» на пульт диспетчеризации МЧС РБ через систему 

передачи извещений; сбора, обработки, регистрации и передачи в заданном 

виде сигналов о пожаре, режимах работы системы, другой информации в по-

мещение пожарной поста с круглосуточным пребыванием персонала; выдачи 

сигналов управления внешними устройствами и системами. 

10.1 Методы производства строительных, монтажных и специальных 

работ 

Строительно-монтажные работы выполняются в последовательности, со-

гласованной подрядчиком и заказчиком в соответствии с рабочими чертежами 

проекта и технологической последовательностью производства работ. 

До начала основных строительно-монтажных работ должны быть выпол-

нены работы подготовительного периода. К началу подготовительного пери-

ода должны быть осуществлены все организационные мероприятия, преду-

смотренные СН 1.03.04-2020. Производитель работ должен получить всю не-

обходимую документацию: рабочие чертежи, сметы, утвержденный проект 

производства работ, наряд-заказ на ведение работ. Перед началом работ весь 

технический персонал, рабочие должны быть ознакомлены с проектными ре-

шениями и методами безопасной работы. К началу монтажных работ необхо-

димо выполнить весь комплекс мероприятий, обеспечивающих нормативные 

условия труда рабочих и требования к помещениям, в которых устанавлива-

ется проектируемое оборудование: 

- зоны работ в рабочих помещениях здания освобождены от мебели, обо-

рудования и других загромождающих предметов; 

- все помещения должны иметь искусственное освещение; 

- должны быть обеспечены необходимые температура и влажность, чи-

стота внутри технологических помещений, герметизация и пылезащищен-

ность монтируемого оборудования; 

- выполнены мероприятия по охране труда, предусмотренные нормами 

и правилами; 

- выполнить изоляцию участков работ от доступа посторонних, в т.ч. 

устройством защитных (противопожарных) перегородок, по Постановлению 

Министерства по чрезвычайным ситуациям РБ от 25.03.2020г. №13 «Об утвер-

ждении правил пожарной безопасности». 

В качестве бытовых помещений используются по согласованию с Заказ-

чиком свободные площади объекта. 

При выполнении СМР обеспечивается Заказчиком отсутствие работни-

ков в кабинетах и доступ работникам строительной бригады в помещения. Ра-

бочие места, расположенные над землей или перекрытием выше 1 м, должны 

быть ограждены. 
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При выполнении строительно-монтажных работ необходимо соблюдать 

правила, изложенные в Постановлении Министерства труда и социальной за-

щиты РБ и Министерства архитектуры и строительства РБ от 31.05.2019 № 

24/33 «Правила по охране труда при выполнении строительных работ» 

К работам по монтажу оборудования и коммуникаций можно присту-

пать только после завершения подготовительных работ, при наличии на объ-

екте (складах заказчика) оборудования, материалов и других изделий в коли-

честве, необходимом для нормального выполнения монтажных работ, а так же 

при выполнении мероприятий по охране труда, противопожарной безопасно-

сти и производственной санитарии. 

К подготовительным работам следует отнести работы по доставке 

материалов и оборудования на объект, а также доставку монтажников. 

Транспортные связи осуществляются по существующим улицам и до-

рогам. Достав ку рабочих на объект предусмотрено осуществлять городским 

общественным транспортом. Монтаж, испытания, наладку и сдачу в эксплуа-

тацию системы пожарной сигнализации выполнить согласно ПУЭ, СН 

2.02.03-2019 и техническим описаниям на используемые приборы. 

Звуковые оповещатели устанавливаются на высоте не менее 2,0м от 

пола и 0,15м от потолка. 
Световые указатели следует устанавливать на высоте не менее 2м. 

При установке дымовых пожарных извещателей согласно п.12.4 СН 

2.02.03-2019 и технических характеристик необходимо выдерживать расстоя-

ния указанные в таблице 2 СН 2.02.03-2019. 

Извещатели пожарные ручные устанавливаются согласно СН 2.02.03-

2019 п. 12.10. Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на рас-

стоянии: 

Не менее 0,5м от органов управления различным электрооборудованием 

(выключателей, переключателей); 

Не менее 0,75м от различных предметов, мебели, оборудования; 

В местах, удаленных от электромагнитов, постоянных магнитов и дру-

гих устройств, воздействие которых может вызвать самопроизвольное сраба-

тывание ручного пожарного извещателя (требование распространяется на руч-

ные пожарные извещатели, срабатывание которого происходит при переклю-

чении магнитоуправляемого контакта). 

Внутри здания линии пожарной сигнализации и оповещения о пожаре 

проложить по стенам на высоте не менее 2,2м от пола и не менее 0,1м от по-

толка. При параллельной прокладке расстояние между проводами и кабелями 

шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий с силовыми и осве-

тительными проводами должно быть не менее 0,5м,    допускается уменьшение 

расстояния до 0,25м от одиночных осветительных проводов. Допускается про-

кладка указанных проводов и кабелей на расстоянии не менее 0,5м от силовых 

и осветительных кабелей при условии их экранирования от электромагнитных 

наводок. 

Прокладку шлейфов пожарной сигнализации и оповещения о пожаре 

выполнить в коробе ПВХ 15х10, 25х16, гофрированной трубе d=12мм. 
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При переходе шлейфов пожарной сигнализации из одного помещения в 

другое должно быть просверлено отверстие в стене, не допускается прохожде-

ние шлейфов через дверные коробки. Проходы проводов и кабелей через несго-

раемые стены и междуэтажные перекрытия необходимо выполнять в отрезках 

труб или коробах, а через сгораемые – в отрезках стальных труб. Зазоры между 

проводами или кабелями и трубой в месте прохода должны быть заделаны 

легкопробиваемым составом не снижающими предел огнестойкости и класс по-

жарной опасности конструкции. 

В связи с тем, что вес штатных упаковок материалов, комплектующих и 

оборудования, предусмотренных к монтажу, не превышают 60кг, их погрузка 

и выгрузка на объекте предполагается вручную. Для распаковки, внешнего 

осмотра и подготовки оборудования к монтажу предполагается использовать 

свободные площади объекта. 

Строительно-монтажные работы следует выполнять с использованием 

средств малой механизации, механизированного и электрифицированного ин-

струмента и приспособлений, сокращающих применение ручного труда. 

При необходимости машины и механизмы могут быть заменены на ана-

логичные или более производительные, имеющиеся у подрядчика. 

Установка режимов работы смонтированного оборудования выполня-

ется на этапе пуско-наладочных работ. 
Потребность в основных машинах и механизмах для строительства: 
 

10.2 Обоснование потребности в электрической энергии, воде 

Подрядчику предоставляется привозная вода, электропитание от генера-

тора. 

 

10.3 Противопожарные мероприятия 

Противопожарные нормы, приведенные в данном разделе проекта, соот-

ветствуют Постановлению Министерства по чрезвычайным ситуациям РБ 

«Об утверждении правил пожарной безопасности» и должны быть выполнены 

в помещениях, где расположены элементы проектируемых систем. 

Пожарная безопасность проектируемой системы и персонала обеспечи-

ваются: разработкой мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

администрацией объекта и строительной организацией; 

- выбором марок кабелей и способа их прокладки в зависимости от 

категории и класса помещений по взрыво- и пожароопасности; 

- использованием существующих средств внутреннего пожаротушения; 
- наличием пожарной сигнализации; 
- соблюдением правил пожарной безопасности при выполнении строи-

тельных работ; 

- определением размещения мест складирования горючих отходов 

при производстве строительных работ; 

- определением размещения гардеробов для работников, инструмен-

тов и материалов для производства работ; 

- разработки инструкций о мерах пожарной безопасности при про-

изводстве строи тельно-монтажных работ. 
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- разработка комплекса мероприятий для организации и проведения 

комплекса огне вых работ. 

Так как работы производятся в условиях существующих эксплуатиру-

емых зданий (сооружений), до начала производства работ необходимо: 

- произвести инструктаж по строгому соблюдению правил противопо-

жарной без опасности, действующих в используемом здании, сооружении; 
- обеспечить пожарные мероприятия, предусмотренные проектом; 

- определить безопасные схемы движения людей; 

- определить и оборудовать места размещения противопожарного ин-

вентаря и средств тушения пожара; 

- определить и согласовать в установленном порядке с руководством ис-

пользуемого здания, сооружения мероприятия и пути эвакуации на случай воз-

никновения пожара; 

- обеспечить первичными средствами пожаротушения места производ-

ства работ (строительная бригада обеспечена порошковыми огнетушителями 

в кол-ве 2шт); 
Обеспечение противопожарной безопасности должно строго соответство-

вать: 

- Постановлению Министерства по чрезвычайным ситуациям РБ от 

25.03.2020г. №13 «Об утверждении правил пожарной безопасности»; 

- Инструкции по пожарной безопасности конкретного объекта строи-

тельства. Используемое   при про-

изводстве   строительно-монтажных   работ оборудование, транспортные 

средства и материалы должны размещаться только в пределах мест, отве-

денных для указанных целей. 

 

10.4 Обоснование продолжительности проведения строительно-

монтажных и пусконаладочных работ 

Продолжительность строительства объектов ввиду отсутствия прямых 

норм, в соответствии с п.3.2 ТКП 45-1.03-210-2010 устанавливается на основе 

трудозатрат, рассчитанных по видам работ, приведенном в календарном плане 

строительства, с учетом их совмещения по времени, поточности, сменности и 

других показателей. 
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