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1. Общая часть 
 

Настоящий проект «Реконструкция здания проходной (инв. № 330/С-11199), 

расположенного по адресу: г. Мозырь, ул. Иваненко, 11»  разработан на осно-

вании решения Мозырского райисполкома от 26.04.2021 №770, архитектурно-

планировочного задания утв. 23.11.2021 №278, задания на проектирование. 

Проектом предусматривается реконструкция здания проходной, благо-

устройство прилегающей территории с организацией автомобильной парковки. 

 

Класс сложности  объекта – К-5. 

  

 

Строительный  проект разработан в соответствии с заданием на проекти-

рование, техническим регламентом «Здания и сооружения, строительные мате-

риалы и изделия. Безопасность», актами законодательства Республики Бела-

русь, межгосударственными национальными ТНПА, с соблюдением техниче-

ских условий. 

 

ГИП                                                   Кукса А.П. 
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2. Генеральный план. 

 
Краткая характеристика района и площадки строительства. 

 

Участок расположен в северной части г. Мозыря по адресу: ул. Иваненко, 

11. 

   Участок реконструкции проходной  расположен на территории предприя-

тия ПУ «Мозырьгаз».  Возведение площадки с навесом  располагается на зе-

мельном участке с кадастровым номером 341500000012000001.   

Проектируемая автомобильная парковка располагается на землях общего 

пользования. 

Рельеф участка сложившийся, спокойный.   

Климатические условия площадки, согласно СНБ 2.04.02-2000 «Строитель-

ная климатология», характеризуется следующими данными: 

- климатическая зона  -  II В; 

- нормативная глубина промерзания грунтов – 1.30 м; 

- господствующее направление ветров: зимой – юго-западное, летом – се-

веро-западное; 

- средняя скорость господствующих ветров – 5.5 м/с; 

-   количество атмосферных осадков за год – 721 мм. 

Восточнее и южнее участка работ  расположена автомобильная парковка, 

АЗС и проезжая часть ул. Иваненко. Восточнее и юго-восточнее расположена 

территория предприятия ПУ «Мозырьгаз». Севернее расположена площадка 

строительства навеса, разрабатываемого проектом «Строительство площадки 

для хранения баллонов со сжиженным газом по адресу: г. Мозырь, ул. Иванен-

ко А.С., 11». 

 Территория предприятия ограждена, ограждение выполнено из железобе-

тонных панелей, частично из стальных элементов. На прилегающей  террито-

рии имеются  тротуары из бетонной плитки, проезды из асфальтобетона. На 

участках, свободных от покрытий  произрастает травяной покров,  деревья и 

кустарники. 

Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания для объ-

екта выполнялись в 2023 г. 

 
Описание решений по функциональному зонированию территорий. 

 

Реконструируемая проходная  располагается на земельном участке с кадаст-

ровым номером 341500000012000001.  Предусматривается реконструкция су-

ществующего здания с увеличением его габаритов. Пристройка к зданию 

предусматривается на месте существующей зеленой зоны. Частично пристрой-

ка  предусматривается на существующей асфальтированной площадки террито-

рии ПУ «Мозырьгаз». Проектируемая пристройка примыкает к проектируемо-

му навесу, разрабатываемого проектом «Строительство площадки для хранения 

баллонов со сжиженным газом по адресу: г. Мозырь, ул. Иваненко А.С., 11». 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5 24/22  -ОПЗ 
 

Проектом «Строительство площадки для хранения баллонов со сжиженным га-

зом по адресу: г. Мозырь, ул. Иваненко А.С., 11» предусматривается устрой-

ство глухой стены, закрывающей площадку хранения газовых баллонов со сто-

роны здания проходной. 

Проектом предусматривается устройство автомобильной парковки, восточ-

нее реконструируемого здания проходной. Предусматривается расширение су-

ществующей площадки с организацией на её месте парковки для легковых ав-

томобилей на 25 машиномест, в т.ч. 2 машиноместа для спецавтотранспорта 

ФОЛ.  

 

Данные о принятых размерах санитарно-защитных зон объекта. 

 

Базовый размер санитарного разрыва для реконструируемого объекта – 

проходной не принимается. Размер СЗЗ установлен для предприятия ПУ «Мо-

зырьгаз» и не изменяется проектом. 

Санитарный разрыв  для автомобильной парковки принимается по прил. 2 к 

постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

11.10.2017 г. №91.  На расстоянии 15 м. от автомобильной парковки отсутству-

ют жилые дома, территории учреждений образования, организации здраво-

охранения. 

 

Решения по генеральному плану (с учетом зонирования территории), 

данные о видах транспорта, основные решения по благоустройству и озе-

ленению территории, решения по расположению инженерных сетей и 

коммуникаций. 

 

Для реконструкции здания проходной, пристройки, устройства подземных 

сетей предусматривается демонтаж покрытий асфальтобетонных, демонтаж 

секции бетонного ограждения, демонтаж въездных ворот, каменной цветочни-

цы. 

Пристройка к проходной предусматривается с северо-восточной стороны.  

В связи с тем, что пристройка к проходной предусматривается на  суще-

ствующих сетях водоснабжения, проектом предусматривается их перенос.  

Проектом предусматривается частичная разборка верхнего слоя асфальто-

бетонного покрытия для устройства примыкания к демонтируемому и восста-

навливаемому в последствии асфальтобетонному покрытию. В месте устрой-

ства новых подземных сетей, предусматривается снятие верхнего слоя асфаль-

тобетона на всю ширину проезда фрезерованием.   В месте сопряжения нового 

асфальтобетонного покрытия с существующим (где не производилось фрезеро-

вание) дополнительно произвести подломку кромки верхнего слой асфальтобе-

тона, толщ. 40 мм.  шире границ разборки нижнего слоя на 300 мм.  

После устройства пристройки к зданию проектом предусматривается 

устройство отмостки из плитки тротуарной бетонной по периметру площадки 

для хранения газовых баллонов. Покрытие отмостки предусматривается плит-
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кой бетонной полусухого прессования, W6, F250 по СТБ1071-97  в бордюре из 

бортового камня бетонного по СТБ 1097-98. 

Покрытие проектируемой парковки и восстановление покрытия площадок  

предусматривается из двухслойного асфальтобетона. Верхний слой принят 

толщ. 0.04 м. из асфальтобетона ЩМБг - I по СТБ 1033-2004.  Нижний слой 

принят толщ. 0.06 м. из асфальтобетона  ЩКПг - II по СТБ 1033-2004. Асфаль-

тобетонное покрытие предусматривается по слою щебня  толщ. 180 мм., ранее 

демонтированного.  При восстановлении асфальтобетонного покрытия по ниж-

нему слою существующего покрытия, перед нанесением верхнего слоя асфаль-

тобетона выполнить розлив битума при норме 0.25 л/м
2
.  

Проектом предусматривается замена въездных ворот на территорию пред-

приятия. Новые ворота предусматриваются откатными, с электрическим приво-

дом.  

Проектом предусматривается устройство декоративной стелы (рекламной 

конструкции) с наименованием предприятия. Устройство стелы предусматри-

вается в районе устройства автомобильной парковки. 

Перед въездными воротами предусматривается установка сферического зер-

кала на опоре. Предусматривается установка скамьи и урны. 

Для устройства пристройки к проходной и автомобильной парковки 

предусматривается  удаление газона. 

После производства работ по устройству автомобильной парковки преду-

сматривается по периметру парковки устройство газона.   Сортовой состав 

устраиваемого газона: Овсяница красная - 35%,  Мятлик луговой - 35%, Поле-

вица тонкая - 30%.  

За удаляемый без восстановления газон площадью 592,3 м² предусматри-

ваются компенсационные выплаты  в размере  8588,35 руб.  Ограничений и за-

претов в отношении ОРМ не установлено, травяной покров произрастает вне 

границ природных территорий, подлежащих специальной охране  

 

 

Мероприятия по организации безбарьерной среды. 

   

Реконструируемая проходная не обеспечены мероприятия для ФОЛ. 

Территория автомобильной парковки запроектирована с учетом потребно-

стей ФОЛ. 

Размеры места для парковки личного транспорта инвалидов предусмотрены 

3,5х8,0 м. Площадка для парковки автотранспорта инвалидов обозначена до-

рожной разметкой и отдельным дорожным знаком по СТБ 1300-2014.  Количе-

ство мест для парковки автотранспорта инвалидов – 2 м/места. 

В местах пересечения пешеходных путей движения с проезжей частью пе-

репад высот не предусмотрен,  предусматривается понижение бортового камня 

в один уровень с проезжей частью.  
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Основные решения по обеспечению пожарной безопасности. 

 

Противопожарные мероприятия разработаны на основании следующих 

нормативных документов: 

СН 2.02.05-2020  «Пожарная безопасность зданий и сооружений.»; 

 

В проекте предусмотрены следующие противопожарные мероприятия: 

• К объекту предусмотрен подъезд пожарно-спасательной техники. 

•    Реконструируемое здание проходной примыкает к проектируемому 

навесу для хранения газовых баллонов. Хранение газовых баллонов на площад-

ке осуществляется у глухой стены с пределом огнестойкости более EI15 и клас-

сом пожарной опасности выше К1.   

•    Расстояние от проектируемой автомобильной парковки до АЗС с под-

земными резервуарами составляет  не менее 18 м. 

•    Наружное пожаротушение предусматривается от существующих пожар-

ных гидрантов, расположенных на расстоянии 60 м. от площадки. 

•   Все применяемые изделия и материалы (подлежащие сертификации) 

должны иметь сертификаты соответствия или декларации соответствия ТР 

2009/013/ВУ. 

 

 

Достигнутые показатели генерального плана 

 

№ Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
Количество 

1 
Площадь участка в условных границах, границах 

работ 
м

2
 1025,4 

2 Площадь застройки м
2
 40,5 

3 Площадь покрытий автодорог, тротуаров, дорожек м
2
 805,4 

4 Плотность застройки % 3,9 

5 Площадь озеленения м
2
 179,5 

6 Коэффициент использования территории - 0,94 
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3. Архитектурно-строительные решения. 

 

Краткое описание принятых архитектурно-строительных решений. 

 

Настоящим проектом предусматривается  реконструкция существующего 

здания проходной. 

Существующее здание - одноэтажное, без подвала, без чердака, прямо-

угольное в плане с габаритным размером 4,0x4.66 м. Высота помещений здания 

до низа плит покрытия составляет 2,345м. 

В реконструируемом здании проходной предусматривается помещение про-

ходной и помещение сторожа. 

Существующие габариты проходной предусматривается увеличить за счет 

пристройки размерами  2,6х4,0 м. (в осях).  

Проектом предусматривается увеличение по высоте  существующих окон на 

стене по осям «1»  и «А». Предусматривается замена всех существующих окон-

ных и дверных блоков.  Проектом предусматривается выполнение внутренней 

отделки помещений.   

Фасады здания предусматривается утеплить и облицевать металлическими 

фасадными кассетами.  Цвет принять в соответствии с цветом отделки фасада 

административного здания ПУ «Мозырьгаз».   

 

 

 

Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, 

обслуживающего и технического назначения. 

 

Внутренние стены  помещений проходной предусматривается оштукатурить с 

нанесением декоративной штукатурки и окрасить водно-дисперсионными крас-

ками за два раза. 

Потолки в помещениях предусматриваются натяжные из полимерных полотен.  

Полы предусматриваются бетонные по грунту с покрытием из керамической 

плитки ГРЕС. 

 

 

Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 

освещение помещений с постоянным пребыванием людей. 

 

Проектом предусматривается оборудовать помещение сторожа тремя окна-

ми и одной остекленной наружной дверью. Помещение проходной оборудовано 

двумя остекленными дверями и одним окном. 

 

 

Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломо-

бильных групп населения. 
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Проходная  не адаптирована для доступа ФОЛ.   

 

Номенклатура помещений вспомогательного и обслуживающего назна-

чения. 

 

В составе реконструируемого здания проходной предусматриваются следу-

ющие помещения: 

- Проходная – 5,05 м
2
. 

- Помещение сторожа – 13,75 м
2
. 

- Тамбур – 1,85 м
2
. 

 

Сведения о художественно-декоративной подсветке. 

 

Проектом предусматривается  архитектурная подсветка здания. Предусмат-

ривается  подсветка в темное время суток  стен здания  по осям «1», «А». Под-

светка предусматривается светодиодной лентой, устраиваемой в архитектурных 

элементах фасадов. 

 

Описание примененных основных строительных конструкций и мате-

риалов. 

 

Проект разработан для следующих условий строительства: 

- расчетная температура наружного воздуха - минус 28°С; 

- нормативная снеговая нагрузка - 1.35кПа (район 1в) согласно СН 

2.01.04-2019; 

- базовое значение скорости ветра - 23м/сек согласно СН 2.01.05-2019. 

За отметку 0,000 принята отметка чистого пола помещения проходной,  

соответствующая абсолютной отм. +119,050 по ГП. 

Кладку стен стен толщиной 380мм, выполнять из кирпича керамического 

рядового полнотелого КРО 150 по СТБ 1160-99 на цементно-песчаном раство-

ре.  

Горизонтальную гидроизоляцию, под устройство кладки стен, на отметке –

0,020 выполнять из одного слоя гидроизоляционного материала Г-ПХ-БЭ-

ПП/ПП-3.0 

 По периметру здания выполнить бетонную отмостку шириной 1000 

толщиной 100мм, из бетона С25/30 F200 W6 по детали "52" серии 2.110-1 вып.1 

с уклоном 3% от здания, по подготовке из щебня утрамбованного в грунт тол-

щиной 100мм. 

 

Фундаменты запроектированы монолитные ленточные. Фундаменты устра-

ивать на выровненном основании. До  начала работ по устройству фундаментов 

подготовленное основание принять по акту комиссией с участием заказчика, 

подрядчика. В процессе отрывки котлована под устройство фундаментов при 
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обнаружении под подошвой фундаментов грунтов отличнных от принятых в 

проекте или отклонений от чертежа необходимо вызвать представителя про-

ектного института для консультаций и принятия решений. 

При обнаружении в основании насыпных грунтов или грунтов с нарушен-

ной  структурой необходимо пройти их и углубиться в материковый грунт не-

менее 300мм. Грунты основания должны быть защищены от увлажнения от 

увлажнения поверхностными водами, а также от промерзания в период строи-

тельства, установка фундаментов на мерзлый грунт не допускается. Поверх-

ность основания фундаментов, сложенного глинистыми грунтими, должна быть 

выровнена подсыпкой из горизонтально спланированного песка  (кроме пыле-

ватого) толщиной слоя от 50 до 100мм. Поверхность песчаного основания пла-

нируется с использованием того же песка. 

Засыпку  пазух  котлована  производить песчанным грунтом  (в зимних 

условиях  только  талым)  без строительного мусора и органических примесей 

слоями толщиной 20-30см с тщательным послойным уплотнением до достиже-

ния y=1,65 т/м. 

В месте примыкания к существующим фундаментам здания, заложить про-

смоленную доску толщиной 50 мм на всю высоту примыкания.  

 

Перекрытие выполнено сборным железобетонным. Отметка низа плит пере-

крытий, не показанных на плане, +2,500Монтаж плит перекрытия производить 

в соответствии с ТКП 45-5.03-130-2009 "Сборные железобетонные конструк-

ции. Правила монтажа." и  "Несущие  и ограждающие конструкции", альбомом 

серии 1.020-1/83 выпуск 6-1 "Монтажные узлы и детали", указания по проекти-

рованию дисков перекрытия с применением плит безопалубочного формования 

З-ИФ/08-КР. Плиты перекрытий укладывать на стены по свежеуложенному и  

выровненному слою цементного раствора М200 толщиной 20мм. При мон-

таже плит перекрытий строго соблюдать проектную величину их опирания. 

После монтажа плит перекрытий и проверки правильности их положения 

выполнить анкеровку со стенами. Сварку анкеров выполнять электродами Э-42 

по ГОСТ 9467-75. Все места сварки, открытые анкерадолжны быть очищены от 

ржавчины и защищены слоем цементного раствора М 200 толщиной 

30мм.Стыки плит после установки в проектное положение заполнить бетоном 

на  

мелком заполнителе С25/30 (не ниже марки бетона плиты перекрытия).  

Кровля принята совмещенная плоская рулонная Работы по устройству  

кровли вести в соответствии с СН 5.08.01-2019 "Кровли". Покрытие кровли 

принято 2-х слойное из материалов "Биполикрин" СТБ1107-98. Материалы для 

верхнего и нижнего слоев должны быть с гибкостью на брусе с закруглением 

радиусом 15мм не выше минус 25С, теплостойкостью не ниже 90С, разрывной 

силой при растяжении  не менее 500Н для верхнего слоя и не менее 300Н для 

нижнего слоя.     

Крепление нижнего слой материала марки К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3.5 СТБ1107-98 

на битумно-полимерной мастике МБПХ СТБ 1262-2001 выполнять сплошной 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 24/22  -ОПЗ 
 

наваркой. Верхний слой материала  марки РП1 К-СТ-БЭ-К/ПП-5.0 ( Г4) 

СТБ1107-98 крепление выполнять сплошной наваркой. В стяжке из цементно-

песчаного раствора предусмотреть температурно-усадочные швы  шириной 5 

мм (залить герметизирующей мастикой), разделяющие поверхность стяжки  на 

участки размером 3х3м. Нижний слой ковра должен быть сдан заказчику с 

оформлением акта на скрытые работы. Вертикальные поверхности должны 

быть  примыкания должны быть  

ровными,  гладкими, очищенными от мусора, пыли и оштукатурены на всю вы-

соту, толщина слоя не менее 20мм. Перед наклейкой водоизоляционного ковра 

выполнить переходные наклонные бортики (размерами 100х100 под углом 45°),  

вертикальные поверхности на высоту примыкания должны быть огрунтованы 

битумно-полимерной мастикой МБПХ СТБ 1262-2001.  

Устройство рулонного ковра вести только в сухую погоду и при сухом 

утеплителе. Плоские листы оцинкованной кровельной стали по верху парапета 

а также листы фартука по длине примыкания следует соединять между собой 

заклепками при длине нахлестки смежных листов не менее 150мм.   

Для соблюдения внутренней температуры внутреннего воздуха в помеще-

нии предусмотрено выполнение утепления стен с устройством вентилируемых 

фасадов. 

Утепление наружных стен запроектировано в соответствии с действующим 

ТКП 45-3.02-113-2009 "Тепловая изоляция наружных ограждающих конструк-

ций зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования". Устройство 

наружного утепления следует производить в соответствии с узлами и ТКП 45-

3.02-114-2009 "Тепловая изоляция наружных ограждающих конструкций зда-

ний и сооружений. Правила устройства". 

Проект разработан для производства работ при положительных температу-

рах (более +6°С) наружного воздуха. Строительные работы при отрицательных 

температурах воздуха следует производить по специально разработанному под-

рядной строительной организацией проекту производства работ и с указаниями 

действующих нормативных документов по производству работ. 

Толщина утеплителя для наружных стен рассчитана из следующих условий: 

- сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций:  

- стены наружные - Rнорм.=3,20 м²•°С/Вт 

- кровля - Rнорм.=6,00 м²•°С/Вт 

(согласно табл. 5.1 ТКП 45-2.04-43-2006 "Строительная теплотехника" - для 

реконструкции  зданий) 

       сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций после рекон-

струкции:  

- стены наружные - Rрасч.=3,24м²•°С/Вт  

- кровля - Rрасч.=3,52 м²•°С/Вт  

 Поверхность фасада необходимо подготовить к устройству утепления. 

 Подготовленная поверхность подосновы должна быть сдана с состав-

лением акта на скрытые работы. 
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 До начала работ по утеплению выполнить обеспылевание по всей пло-

щади утепляемой поверхности фасадов. 

В качестве утеплителя стен приняты плиты минераловатные по СТБ 1995-

2009 пособия Б2.030-6.10-1 в один слой ПТМ -T4-DS(TH)1-CS(10)10-TR5-WS1, 

что соответствует марке "Вент 50" толщиной 100 мм, плотностью не менее 75 

кг/м³   для откосов ПТМ -T4-DS(TH)1-CS(10)15-TR7,5-WS1, что соответствует 

марке "Вент25" толщиной 30 мм.  Группа горючести минераловатных плит - 

НГ.  Класс пожарной опасности системы наружного утепления КН0. 

Материалы конструкций должны быть совместимы между собой по услови-

ям паропроницаемости, прочности, гидрофобности и работать как единая си-

стема. 

В процессе производства работ слой теплоизоляции должен быть защищен 

от атмосферных осадков и вредного воздействия иного рода до окончательного 

монтажа вентфасада.  

При укладке плит утеплителя не допускаются наличие щелей между плита-

ми шириной более 2 мм. Щели следует заполнять насухо по месту полосками 

утеплителя на всю толщину.  

Глубина заделки дюбель-анкера с оцинкованным гвоздем с теплоизоляци-

онным колпачком в материал стены - не менее 100 мм. 

Прижимная шайба дюбель-анкера должна быть утоплена заподлицо с по-

верхностью плиты утеплителя. 

При входе в здание предусмотрено устройство монолитных крылец с  

покрытием из плитки полусухого прессования 300х300х80 по СТБ 1071-97 

Над крыльцами предусмотрено устройство козырьков с покрытием из трав-

мо-безопасного стекла "триплекс" 

 

Описание технических решений, обеспечивающих необходимую проч-

ность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и соору-

жений объекта капитального строительства в целом, а так же отдель-

ных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления и 

перевозки. 

 

В конструктивном отношении обследуемое здание - здание с несущими 

поперечными кирпичными стенами и покрытием из сборных железобетонных 

многопустотных плит. Пространственная жесткость и устойчивость здания 

обеспечивается совместной работой дисков перекрытий с поперечными и про-

дольными несущими стенами. 

 

 

Основные решения по обеспечению пожарной безопасности. 

 

Класс сложности  объекта – К-5; 
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Противопожарные мероприятия разработаны на основании следующих 

нормативных документов: 

СН 2.02.05-2020  «Пожарная безопасность зданий и сооружений.»; 

 

В проекте предусмотрены следующие противопожарные мероприятия: 

• К зданию с четырех сторон предусмотрен подъезд пожарно-

спасательной техники. 

• Здание обеспечено двумя эвакуационными выходами непосредственно 

наружу (один из выходов не рассматривается как эвакуационный).    

• Ширина дверей эвакуационных выходов предусматривается не менее 

0,8 м в свету.    

• Высота  дверей эвакуационных выходов предусматривается не менее 

1,95 м в свету.    

• Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода 

из здания.  

• Двери эвакуационных выходов оборудованы запорами, открывающи-

мися изнутри без ключа.     

•    Все применяемые изделия и материалы (подлежащие сертификации) 

должны иметь сертификаты соответствия или декларации соответствия ТР 

2009/013/ВУ. 
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4. Технологические  решения. 

 

Технологические решения разработаны  в соответствии с заданием на 

проектирование с учетом выполнения требований технических нормативно-

правовых актов, приведенных в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 

№ Обозначение  

документа 

Наименование документа 

1 ТР 2009/013/BY 
Здания и сооружения, строительные матери-

алы и изделия. Безопасность 

2 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИ-

СТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

28 января 2016 г. No 7 

Об утверждении Правил по обеспечению  

промышленной безопасности оборудования,  

работающего под избыточным давлением 

3 ТКП 474-2013 

Категорирование помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и 

пожарной опасности. 

4 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИ-

СТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НЫМ СИТУАЦИЯМ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

18 мая 2018 г. № 35 

Об установлении норм оснащения объектов  

первичными средствами пожаротушения 

5 ПУЭ (6 издание) Правила устройства электроустановок 

6 

Постановление Министерства 

здравоохранения Республики 

Беларусь 8 июля 2016 г. № 85 

Постановление Министерства здравоохране-

ния Республики Беларусь 8 июля 2016 г. № 

85 

7 СанПин 1-09-94 

Санитарные правила организации техноло-

гических процессов и гигиенические требо-

вания к производственному оборудованию 

8 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИ-

СТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБ-

ЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

26 апреля 2018 г. № 24 

Об утверждении Инструкции о порядке хра-

нения веществ и материалов 

 

Характеристика проектируемого объекта  

 

Здание предназначено для использования как проходная, для пропуска и 

регистрации работников предприятия.  

Режим работы предприятия  – односменный, 8 часов. 
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Краткий технологический процесс 
 

Для прохождения и регистрации работников на территорию предприятия 

предназначено помещение проходной.  Помещение имеет два выхода, ориенти-

рованных на закрытую территорию предприятия и на общедоступную город-

скую территорию. Для регистрации работников, заходящих на территорию 

предприятия и выходящих  предусматривается оборудование помещения про-

ходной турникетом. 

Для работы сторожа в здании проходной оборудовано отдельное помеще-

ние. Помещение связано с помещением проходной окном и дверью для кон-

троля проходящих через проходную людей.  

Так же сторож осуществляет контроль территории предприятия по сред-

ствам видеонаблюдения с выводом изображения на рабочее место сторожа.  

Рабочее место сторожа оборудовано  компьютерным столом, персональ-

ным компьютером, креслом, шкафами для документов и верхней одежды, 

настольной лампой, FM-радиоприемником. 

 

Мероприятия по обеспечению санитарно-гигиенических условий труда 

 

С целью обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий труда 

предусматриваются: 

- оборудованные санузлы и душевые, существующие на территории пред-

приятия; 

- система общего электрического освещения, обеспечивающего оптималь-

ное сочетание естественного и искусственного освещения в соответствии с СН 

2.04.03-2020 «Естественное и искусственное освещение»; 

Всё технологическое оборудование должно соответствовать требованиям 

безопасности, изложенным в технических паспортах. Подобранное в проекте 

технологическое и вспомогательное  оборудование имеет низкие шумовые ха-

рактеристики. 

Персонал предприятия проходит вводный инструктаж и инструктажи на 

рабочих местах, очередные инструктажи, а также обучается безопасным  мето-

дам ведения работы. 

Для персонала предприятия имеются  необходимые санитарно-бытовые 

помещения (санузел, комната приема пищи, гардероб), оснащенные санитарно-

техническим оборудованием. 

Расстановка технологического оборудования осуществлена в соответствии 

с правилами охраны труда и возможностью его санитарной обработки.  

Проходы в помещениях предприятия обеспечивают свободное перемеще-

ние персонала. 

Работа  персонала (сторожа)  относится к группе производственного про-

цесса – 1а. 

Аптечка первой помощи находиться  в административно-бытовых поме-

щениях предприятия. 
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Оборудование 
 

Номенклатура и количество оборудования приняты необходимым ком-

плектом, обеспечивающим выполнение работ в заданном объеме. 

Перечень технологического оборудования, предусматриваемого проектом, 

приведен в спецификации оборудования.  
 

 

Состав работающих  
 

В здании проходной предусматривается работа одного человека – сторожа. 

Работа  персонала (сторожа)  относится к группе производственного процесса – 

1а. 

Режим работы – односменный, 8 часов. 

 

Состав и площади 
 

В составе реконструируемого здания проходной предусматриваются следу-

ющие помещения: 

- Проходная – 5,05 м
2
. 

- Помещение сторожа – 13,75 м
2
. 

- Тамбур – 1,85 м
2
. 

 

 Противопожарные мероприятия 

В соответствии с  ТКП 474-2013 «Категорирование помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной опасности», категорируемых поме-

щений в составе здания проходной нет.  

В проекте предусмотрены следующие мероприятия: 

а) оборудование здания  первичными средствами пожаротушения. 

Расчет первичных средств пожаротушения выполнен в соответствии с тре-

бованиями ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 18 мая 2018 г. № 35. 

Здание оборудовано  одним порошковым огнетушителем  с массой огне-

тушащего вещества 2 кг. Заряд огнетушителя ВСЕ или АВСЕ. 

Для работников предприятия, являющихся членами добровольной пожар-

ной дружины, здание обеспечено самоспасателем – 1 шт.  

 

 

 

 

 

 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

17 24/22  -ОПЗ 
 

5. Отопление и вентиляция. 

 

Раздел разработан на основании задания на проектирование, задания 

смежных отделов и в соответствии с требованиями нормативных докумен-

тов: 

- СН 4.02.03-2019 – «Отопление, вентиляция и кондиционирование воз-

духа»; 

- СН 3.02.11-2020  - «Административные и бытовые здания»; 

- СП 1.03.02-2020 – «Монтаж внутренних инженерных систем зданий и 

сооружений». 

Применяемое оборудование, трубопроводы и материалы должны иметь 

сертификат соответствия РБ с не истекшим сроком годности на момент его 

приобретения.  

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 

требованиям экологических, санитарно - гигиенических, противопожарных и 

других действующих технических нормативных правовых актов и обеспечи-

вают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при со-

блюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 

 

Расчетные параметры наружного воздуха приняты в соответствии с СН 

4.02.03-2019, СН 3.02.11-2020 и составляют: 

       - зимнее для проектирования отопления 

       tн.з.=-24 °С; Jн.з.=-23,3кДж/кг; 

       - летнее для проектирования вентиляции 

       tн.л.=22,3 °С; Jн.л.=50,3кДж/кг. 

 

 

Отопление 

 

Проект отопления разработан на расчетную зимнюю температуру 

наружного воздуха минус 24°С (средняя наиболее холодной пятидневки) на 

основании технического задания. 

В качестве отопительных приборов приняты электрические отопитель-

ные приборы.  Регулировка теплоотдачи отопительных приборов осуществ-

ляется электронным блоком управления с функцией двойного климат-

контроля, устанавливаемым на каждый отопительный прибор (температуры 

поверхности электробатареи и температуры в помещении). 

Дополнительно в помещении сторожа предусматривается электрический 

теплый пол. 

 

Вентиляция 

 

Вентиляция помещений проходной не требуется. Предусматривается 

периодическое проветривание помещений через оконные проемы. 
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Мероприятия по борьбе с шумом и вибрацией 

 

Проектом предусмотрены мероприятия, уменьшающие активный уро-

вень звуковой мощности, возникающий при работе системы отопления и 

снижающие его до пределов, допустимых действующими ТНПА.  

 

Мероприятия по охране труда 

 

При проектировании системы отопления, вентиляции предусматрива-

лись мероприятия по охране труда в соответствии с действующими строи-

тельными, санитарными и противопожарными нормами и правилами.  

Проектом предусмотрено использование материалов, не оказывающих 

опасного и вредного воздействия. 

Для отвода воздуха в верхних точках трубопроводов устанавливаются 

воздушники. 

В нижних точках участков трубопроводов предусмотрены спускные 

штуцера, снабженные арматурой для его опорожнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

19 24/22  -ОПЗ 
 

6. Наружные сети водоснабжения. 

 

Настоящий проект разработан на основании задания на проектирование, 

генерального плана и технических условий на перенос сети водопровода.  

Раздел  выполнен в соответствии с требованиями нормативных докумен-

тов: 

- СН 2.02.02-2019 «Противопожарное водоснабжение»;  

- СН 4.01.01-2019 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;  

- СН 3.01.01-2020 «Генеральные планы промышленных и сельскохозяй-

ственных предприятий». 

Проектом предусматривается перенос участка сети водоснабжения из-под 

пятна застройки проходной. На площадке запроектированы системы хозяй-

ственно-питьевого водопровода (В1). 

 Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) запроектирован из труб поли-

этиленовых ПЭ100 SDR17-110х6,6 "питьевая" по ГОСТ 18599-2001. Врезка 

выполнена в существующий хоз-питьевой водопровод Ду100 мм в проектиру-

емых колодцах. 

Врезка осуществляется в проектируемый колодец из сборных ж/б элемен-

тов. 

После монтажа системы В1 испытать давлением Рисп=1,25Р избыточного 

рабочего.  

Оборудование, изделия и материалы, применяемые в строительстве, 

должны соответствовать спецификации, государственным стандартам или 

техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, удостоверяю-

щие качество оборудования, изделий и материалов, соответствующие серти-

фикаты соответствия требованиям пожарной безопасности. 

После завершения процедуры закупки оборудования, изделий и материа-

лов для верификации технических характеристик по поручению заказчика 

проектная организация на договорной основе вносит изменения и дополнения 

в спецификации на основании паспортных данных фактически закупленного 

оборудования, представляемых заказчиком. При закупке оборудования с тех-

ническими характеристиками и параметрами, отличающимися от приведен-

ных в спецификациях, в разработанную проектную документацию вносятся 

изменения по поручению заказчика на договорной основе. 
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7. Электротехнические решения. 

 

Проектная документация по объекту выполнена на основании: 

- задания на проектирование; 

- архитектурно-строительных решений; 

- технических условий на электроснабжение №1 от 02.04.2021г. и №2 от 

18.10.2021г.. 

Комплект рабочих чертежей выполнен в соответствии с требованиями 

нормативных документов, действующих на территории Республики Беларусь: 

- ТКП 45-1.02-295-2014 «Строительство. Проектная документация. Со-

став и содержание»; 

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; 

- ТКП 45-4.04-297-2014 «Электроснабжение промышленных предприя-

тий. Правила проектирования»; 

- СН 2.04.03-2020 «Естественное и искусственное освещение»; 

- ТКП 339-2022 «Электроустановки на напряжение до 750кВ»;  

- СН-4.04.03-2020 «Молниезащита зданий, сооружений и инженерных 

коммуникаций». 

 

Электроснабжение 

Электроснабжение потребителей осуществляется от проектируемого си-

лового щита ЩР1. Электроснабжение ЩР1 осуществляется от существующего 

щита РП-6, по кабельной линии, учтенной в проекте "26-2021-ЭС".  

Проектом предусматривается: 

- электроснабжение ворот и шлагбаума от щита ЩР1; 

- электроснабжение стеллы и опор наружного освещения от щита ЩР1. 

В соответствии с выданными техническими условиями, в отношении 

обеспечения надежности электроснабжении отнесен к потребителям III катего-

рии. 

Кабели проложены в земле, в траншее. Выход кабельных линий из здания 

выполнен через стену.  

Сечение жил кабелей выбрано по допустимым токовым нагрузкам, про-

верено на термическую стойкость, на допустимую потерю напряжения, защиту 

от токов однофазных к.з.  

Вводной щит объекта укомплектован вводными коммутационными аппа-

ратами, оснащенными защитой от короткого замыкания перегрузки в электри-

ческой сети. 

Монтажные работы выполнить согласно требованиям ПУЭ. 

Силовое электрооборудование 
В объем настоящей части раздела входит подключение технологического 

электрооборудования и электрического освещения помещений здания проход-
ной.  
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Подключение электрооборудования выполняется кабелем марки 
ВВГнг(А)-ls проложенным скрыто по стенам и за подвесным потолком. 

 
Основные технические показатели 

                                                                                                                                                 

Таблица 1  
№п/п Наименование Ед. изм. Величина 

1 Напряжение сети В 380/220 
2 Установленная мощность кВт 10,7 
3 Расчетный ток А 15,2 
4 Расчетная мощность кВт 8,5 

 

Электрическое освещение 

 
Проектом предусматриваются следующие виды электрического освеще-

ния: 
- внутреннее рабочее и аварийное освещение; 
- наружное освещение территории; 
- наружное освещение фасадов. 
 Освещение выполняется светодиодными светильниками. Аварийные све-
тильники снабжены БАП. 

Нормы освещенности, качественные показатели светильников, вид и си-
стема освещения приняты согласно СН 2.04.03-2020 "Естественное и искус-
ственное освещение. Строительные нормы проектирования". 

Групповые сети освещения выполнены кабелем марки ВВГнг(А)-ls про-
ложенным скрыто по стенам и за подвесным потолком. 

Линии групповых сетей выполнены трёхпроводными (фазный, нулевой 

рабочий и нулевой защитный проводники). Нулевой рабочий и нулевой за-

щитный проводники на щитках подключать под разные зажимы. 

Наружное освещение территории выполнено уличными светодиодными 

светильниками, установленными на металлических опорах. 

Управление освещением выполнено выключателями, установленными 

по месту. 

Управление наружным освещением и подсветкой фасадов выполнено 

при помощи астрономических реле времени, установленных в ЩР1 на отхо-

дящих группах. 

Мероприятия по электробезопасности 
 
Система заземления здания TN-C-S, с глухозаземленной нейтралью. 
На вводе РЕ-проводников питающих вводов в ЩР1 должно быть вы-

полнено их повторное заземление. Сопротивление заземляющего устройства 
повторного заземления не нормируется, но должно быть не более 30 Ом. 

Проектом предусматривается устройство повторного заземления нуле-
вого провода на вводе в здание проходной. 
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Все металлические нетоковедущие части оборудования, которые могут 
оказаться под напряжением в результате нарушения изоляции, заземляются 
посредством присоединения к металлическому каркасу навеса. 

Заземление светильников электрического освещения, штепсельных розе-
ток, осуществляется нулевым защитным проводником РЕ, проложенным сов-
местно с фазными и нулевым рабочим проводниками в одном кабеле. Отклю-
чение нулевых защитных проводников совместно с фазным одним и тем же 
выключателем не допускается. 

При выполнении в качестве защитной меры автоматического отключе-
ния питания в электроустановках напряжением до 1 кВ (система TN-C-S) 
должно быть выполнено уравнивание потенциалов. 

Основная система уравнивания потенциалов навеса соединяет между со-
бой следующие проводящие части: 
- контур заземления; 

- металлические части каркаса здания. 

В конструкции шины ГЗШ предусматривается возможность индивиду-

ального отсоединения присоединенных к ней проводников. Внутри ЩР1 в ме-

сте расположения ГЗШ предусматривается нанесение знака w. 
Присоединение проводящих частей системы уравнивания потенциалов 

к ГЗШ выполняется при помощи отдельных ответвлений. 
Соединения проводников системы уравнивания потенциалов выполня-

ются в соответствии с требованиями ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные 
электрические. Классификация. Общие технические требования». Также со-
единения защищаются от коррозии и механических повреждений. 

Присоединения проводников системы уравнивания потенциалов к от-
крытым проводящим частям выполняются при помощи сварки и болтовых со-
единений. Для болтовых соединений предусматриваются меры против ослаб-
ления контакта. 

 

Противопожарные решения 
 
Противопожарная безопасность обеспечивается следующими решениями: 
- выбором аппаратов защиты электросетей от токов КЗ и перегрузок; 
- устройством заземления электроустановки; 
- применением электроустановочных изделий, соответствующих условиям 

окружающей среды и номинальному напряжению. 
Выбором марок и сечений проводов, кабелей и способов их прокладки, 

удовлетворяющих требованиям ПУЭ. 
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8. Энергетическая эффективность. 

 
Данный раздел проекта разработан  на основании примененных в проек-

те решений и материалов. Далее приводятся показатели и характеристики про-

ектируемого объекта по разделам, позволяющие при существующих площа-

дях, объеме здания и его вместимости снизить потребление энергии. 

     

Согласно данным СНБ 2.04.02-2000 район строительства относится к: 

• IIв климатическому подрайону с tmin=-34
○
 С и tmax=+37

○
 С 

• IБ району по весу снегового покрова s0=0,8 кПа 

• I району по ветровой нагрузке w0=0,23 кПа 

• типу местности – В 

 

В соответствии с выданным заданием на проектирование, в отношении 

обеспечения надежности электроснабжении отнесен к потребителям III кате-

гории. 

Распределительные щиты объекта укомплектованы коммутационными 

аппаратами, оснащенными защитой от короткого замыкания перегрузки в 

электрической сети. 
 
Основные технические показатели 

                                                                                                                                                   
№п/

п 

Наименование Ед. изм. Величина 
1 Напряжение сети В 380/220 
2 Установленная мощность кВт 10,7 
3 Расчетный ток А 15,2 
4 Расчетная мощность кВт 8,5 

 

Подключение силового электрооборудования выполняется в 3-

проводном исполнении для однофазных потребителей. 

Проектом предусмотрено устройство электроосвещения с применением 

энергосберегающих светодиодных светильников.  

Питьевая вода привозится на строительную площадку бутилированной.  

В процессе строительства необходимо использовать технически исправ-

ную технику, автомобили для исключения повышенного расхода топлива, 

смазочных материалов. В процессе разгрузки строительных  материалов с ав-

томобилей последние не должны стоять с работающим двигателем.   
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9. Технико-экономические показатели. 

 
Наименование показателя Ед.измерения Кол-во 

Проектная мощность, годовая производственная 

программа по выпуску продукции 

В натуральном выражении 

В стоимостном выражении 

Кол-во хранения 240 шт. 

Численность работников чел - 

Общая площадь участка, 

 коэффициент застройки 

га 0,03 

0,77 

Стоимость строительства, в том числе 

Строительно-монтажных работ 

оборудования 

тыс. руб. 431.938 

53.849 

Материалоемкость: 

   Цемент всего 

   Цемент приведенный к М400 

   Сталь всего 

   Бетон 

Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу 

 

т 

т 

т 

м
3 

м
3
 

 

14 

14 

2,9 

39,55 

- 

Стоимость основных средств Млн.руб. - 

Удельный расход энергоресурсов на ед. площади 

(показатели энергоэффективности): 

      Воды 

      Топлива: 

           Натурального 

           Условного 

      Тепла 

      Электроэнергии 

 

 

м
3
 

 

тыс. тонн 

тыс. тонн 

МДж 

кВт*ч 

 

 

- 

 

- 

- 

3065 

930,9 

Ресурсы на производственные и эксплуатационные 

нужды: 

  Годовое потребление воды 

  Годовой расход топлива: 

      Натурального 

      Условного 

  Годовой расход тепла 

  Годовое потребление электроэнергии 

  Расчетная электрическая мощность 

 

 

тыс. м
3
 

 

тыс. т 

тыс. т 

МДж 

МВт*ч 

кВт 

 

 

- 

 

- 

- 

64368 

19,55 

8,5 

Продолжительность строительства мес 4,0 

Срок окупаемости лет - 

 






















































































