

УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор  
РПУП «Гомельоблгаз»  
А.М. Сергеенко  
« 25/08/2021 » 2021г.

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания конкурсной комиссии по выбору победителя переговоров**

г. Гомель  
(место проведения)

25.08.2021г.  
(дата)

Конкурсная комиссия по проведению переговоров на выполнение строительно-монтажных работ по объектам:

**Лот 1 «Капитальный ремонт анодных заземлений СКЗ № 73 н.п. Уть Добрушского района ул. Космонавтов, 19»;**

**Лот 2 «Капитальный ремонт анодных заземлений СКЗ №71 н.п. Прудовка Добрушского района», утвержденная приказом № 140 от 02.03.2021г., в составе:**

председатель комиссии	Главный инженер	В.В. Прежин
секретарь комиссии	Инженер ОКСиИ	Е.В. Хайтович
заместитель председателя члены комиссии:	Начальник ОУКиНК Заместитель генерального директора по экономике Заместитель начальника ПТО Главный бухгалтер Начальник ПЭО Юрисконсульт 1 категории ОПиКР Начальник СРГиУГ Начальник ОКСиИ	В.М. Спитальников Е.Г. Вайцехович А.Г. Гурнов А.Ф. Гринкевич О.А. Кунцевич О.С. Лебедева В.С. Терещенко Е.А. Бондаренко

председательствовал Александр Оукачик

Комиссия рассмотрела предложение(я), поступившее(ие) для участия в процедуре улучшения предложения для переговоров, на выполнение строительно-монтажных работ состоявшейся 25.08.2021 по объекту, произвела оценку и определила наилучшее конкурсное предложение по критерию оценки (наилучшая цена конкурсного предложения):

**Лот 1 «Капитальный ремонт анодных заземлений СКЗ № 73 н.п. Уть Добрушского района ул. Космонавтов, 19»**

Номер участника	Номер регистрации предложения участника	Наименование участника	Стоимость выполнения работ с НДС	Стоимость выполнения работ без НДС
			рублей	рублей
1	№ 328-ТО от 25.08.2021г.	ОДО «Теплогазмонтаж»	X	11 506,64
2	№ 326-ТО от 25.08.2021г.	ОДО «БелСеверСтрой»	X	13 678,20

3	№ 329-ТО от 25.08.2021г.	ОДО «Свидравина»	X	14 328, 22
4	№ 309-ТО от 18.08.2021г.	ОАО «Гомельпромбурвод»	X	16 054, 43
Лучший показатель (наименьшая цена конкурсного предложения)			X	11 506, 64

РЕШИЛИ:

Признать победителем переговоров:

ОДО «Теплогазмонтаж»

(полное наименование победителя)

со следующими условиями:

договорная (контрактная) цена составляет 11 506, 64 рублей; Б/НДС

начало выполнения заказа 06.09. 2021 г.;

(месяц)

окончание выполнения заказа 15.09 2021 г.;

(месяц)

10 к.рн.

(указать другие условия (если таковые имеются))

Вторым по показателям после победителя переговоров признала участника

ОАО «БелСеверСтрой»

(полное наименование победителя)

со следующими условиями:

договорная (контрактная) цена составляет 13 678, 20 рублей; Б/НДС

начало выполнения заказа 06.09. 2021 г.;

(месяц)

окончание выполнения заказа 15.09. 2021 г.;

(месяц)

10 к.рн.

(указать другие условия (если таковые имеются))

**Лот 2 «Капитальный ремонт анодных заземлений СКЗ №71 н.п. Прудовка Добрушского района»**

Номер участника	Номер регистрации предложения участника	Наименование участника	Стоимость выполнения работ с НДС	Стоимость выполнения работ без НДС
			рублей	рублей
1	№ 327-ТО от 25.08.2021г.	ОДО «Теплогазмонтаж»	X	12 926, 04
2	№ 326-ТО от 25.08.2021г.	ОДО «БелСеверСтрой»	X	15 813, 67
3	№ 329-ТО от 25.08.2021г.	ОДО «Свидравина»	X	16 680, 62
4	№ 309-ТО от 18.08.2021г.	ОАО «Гомельпромбурвод»	X	18 689, 11
Лучший показатель (наименьшая цена конкурсного предложения)			X	12 926, 04

РЕШИЛИ:

Признать победителем переговоров:

ОДО «Теплогазмонтаж»

(полное наименование победителя)

со следующими условиями:

договорная (контрактная) цена составляет 12 926, 04 рублей; Б/НДС

начало выполнения заказа 06.09. 2021 г.;

(месяц)

окончание выполнения заказа 15.09. 2021 г.;

(месяц)

10 к. рч.

(указать другие условия (если таковые имеются))

Вторым по показателям после победителя переговоров признала участника

ОАО «БелСевСтрой»

(полное наименование победителя)

со следующими условиями:

договорная (контрактная) цена составляет 15 813,67 рублей;

б/НДС

начало выполнения заказа 06.09. 2021 г.;

(месяц)

окончание выполнения заказа 15.09. 2021 г.;

(месяц)

10 к. рч.

(указать другие условия (если таковые имеются))

Голосовали: за - 7 членов комиссии, против - 0

Председатель комиссии:

отсутствовал

В.В. Прежин

Заместитель председателя

отсутствовал

В.М. Спитальников

Секретарь комиссии

отсутствовал

Е.В. Хайтович

Члены комиссии:

отсутствовал

Е.Г. Вайцехович

отсутствовал

Е.Г. Бондарь

отсутствовал

А.Ф. Гринкевич

отсутствовал

О.А. Кунцевич

отсутствовал

О.С. Лебедева

отсутствовал

В.С. Терещенко

отсутствовал

Е.С. Алейник

отсутствовал

отсутствовал

А.И. Бурдов

Е.А. Бондаренко