

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель
генерального директора –
главный инженер
РПУП «Гомельоблгаз»

А.Н. Полторан

«04» 03 2022

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов
с конкурсными предложениями

г. Гомель

(место проведения)

04.03.2022

(дата)

Конкурсная комиссия по проведению переговоров для определения подрядчиков на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту: «Модернизация ворот и установка шлагбаума при въезде на территорию Лоевского РГС ПУ «Речицагаз», расположенного по адресу: г.п. Лоев, ул. Батова, 60», утвержденная приказом от 01.03.2022 № 190 генерального директора РПУП «Гомельоблгаз», в составе:

председатель комиссии -	Заместитель генерального директора – начальник ОМТОиМ	С.В. Литвиненко
секретарь комиссии -	Инженер ОКСиИ	Е.В. Хайтович
заместитель председателя -	Начальник ПТО	Е.З. Бондарь
члены комиссии:	Заместитель генерального директора по строительству	Ю.В. Надточаев
	Начальник БТиС	Ю.В. Шевцов
	Главный бухгалтер	А.Ф. Гринкевич
	Начальник ОУКиНК	В.М. Спитальников
	Начальник ОПиКР	В.М. Горлов
	Заместитель начальника ОАСУ	В.Ю. Зайцев
	Начальник ОКСиИ	Е.А. Бондаренко

председательствовал Зам. генерального директора - Литвиненко С.В.
ОМТОиМ Литвиненко С.В.

провела вскрытие конвертов с конкурсными предложениями.

Вскрыто 0 конверт - с конкурсными предложениями, в том числе:

Содержание основных пунктов конкурсного предложения участника приводится в следующей таблице:

Полное наименование участника	Цена предложения, рублей	Сроки выполнения заказа		
		начало	окончание	продолжительность, месяцев
-	-	-	-	-

Комиссия решила:

принять процедуру переговоров несогласованного
вида оказания услуг

Голосовали: «За»
«Против»

8

Председатель комиссии -

Заместитель председателя -

Секретарь комиссии -

Члены комиссии:

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
осуждено
[Signature]
[Signature]
[Signature]

С.В. Литвиненко

Е.З. Бондарь

Е.В. Хайтович

Ю.В. Надточаев

А.Ф. Гринкевич

Ю.В. Шевцов

В.М. Спитальников

В.М. Горлов

В.Ю. Зайцев

Е.А. Бондаренко