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1. Общая часть 
 

Настоящий проект «Строительство площадки для хранения баллонов со 

сжиженным газом по адресу: г. Мозырь, ул. Иваненко А.С., 11»  разработан на 

основании решения Мозырьского райисполкома от 12.10.2020 №1917, архитек-

турно-планировочного задания утв. 16.12.2020 №273, задания на проектирова-

ние. 

Проектом предусматривается возведение площадки с навесом для хранения 

газовых баллонов на территории ПУ «Мозырьгаз» по адресу: г. Мозырь, ул. 

Иваненко А.С., 11. 

 

Класс сложности  объекта – К-5. 

  

 

Строительный  проект разработан в соответствии с заданием на проекти-

рование, техническим регламентом «Здания и сооружения, строительные мате-

риалы и изделия. Безопасность», актами законодательства Республики Бела-

русь, межгосударственными национальными ТНПА, с соблюдением техниче-

ских условий. 

 

ГИП                                                   Кукса А.П. 
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2. Генеральный план. 

 
Краткая характеристика района и площадки строительства. 

 

Участок расположен в северной части г. Мозыря по адресу: ул. Иваненко, 

11. 

   Участок строительства площадки с навесом расположен на территории 

предприятия ПУ «Мозырьгаз».  Возведение площадки с навесом  располагается 

на земельном участке с кадастровым номером 341500000012000001.   

Рельеф участка сложившийся, спокойный.   

Климатические условия площадки, согласно СНБ 2.04.02-2000 «Строитель-

ная климатология», характеризуется следующими данными: 

- климатическая зона  -  II В; 

- нормативная глубина промерзания грунтов – 1.30 м; 

- господствующее направление ветров: зимой – юго-западное, летом – се-

веро-западное; 

- средняя скорость господствующих ветров – 5.5 м/с; 

-   количество атмосферных осадков за год – 721 мм. 

Восточнее участка строительства расположена автомобильная парковка, 

АЗС и проезжая часть ул. Иваненко. Восточнее и юго-восточнее расположена 

территория предприятия ПУ «Мозырьгаз». Южнее от площадки строительства 

располагается здание проходной. 

 Территория предприятия ограждена, ограждение выполнено из железобе-

тонных панелей. На прилегающей  территории имеются  тротуары из бетонной 

плитки, проезды из асфальтобетона. На участках, свободных от покрытий  про-

израстает травяной покров,  деревья и кустарники. 

Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания для объ-

екта выполнялись в 2021 г. 

 
Описание решений по функциональному зонированию территорий. 

 

Возведение площадки с навесом  располагается на земельном участке с ка-

дастровым номером 341500000012000001.  Возведение площадки для хранения 

газовых баллонов с навесом предусматривается вблизи существующего здания 

проходной, севернее. Предусматривается возведение навеса в створе с суще-

ствующим зданием проходной, на расстоянии 3,0 м. от здания проходной. Воз-

ведение площадки с навесом предусматривается на месте существующей зеле-

ной зоны, со сносом объектов растительного мира. Частично площадка строи-

тельства навеса предусматривается на существующей асфальтированной пло-

щадки территории ПУ «Мозырьгаз». Проектом предусматривается устройство 

глухой стены, закрывающей площадку хранения газовых баллонов со стороны 

территории общего пользования (парковки) и со стороны существующего зда-

ния проходной. 
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Проектом предусматривается демонтаж железобетонного ограждения попа-

дающего под пятно застройки площадки с навесом. Демонтаж ограждения 

предусматривается  до угла поворота ограды. Новое ограждение предусматри-

вается выполнить в виде столбов из бетонных декоративных элементов с бе-

тонной лентой в нижней части и секций жалюзийного ограждения из элементов 

стальных с заводским полимерным покрытием.  

 

Данные о принятых размерах санитарно-защитных зон объекта. 

 

Базовый размер санитарного разрыва для проектируемого объекта – пло-

щадки  принимается по прил. 2 к постановлению Министерства здравоохране-

ния Республики Беларусь от 11.10.2017 г. №91. Базовый размер СЗЗ принима-

ется 50 м. - Склады хранения и перегрузки продовольственных и непродоволь-

ственных товаров, лекарственных средств, фруктохранилища и овощехранили-

ща.  На расстоянии 50 м. от площадки с навесом для хранения газовых балло-

нов отсутствуют жилые дома, территории учреждений образования, организа-

ции здравоохранения. 

 

Решения по генеральному плану (с учетом зонирования территории), 

данные о видах транспорта, основные решения по благоустройству и озе-

ленению территории, решения по расположению инженерных сетей и 

коммуникаций. 

 

Возведение площадки для хранения газовых баллонов с навесом преду-

сматривается вблизи существующего здания проходной, севернее. Предусмат-

ривается возведение навеса в створе с существующим зданием проходной, на 

расстоянии 3,0 м. от здания проходной. 

Для  строительства площадки для хранения газовых баллонов с навесом 

предусматривается частичный демонтаж асфальтобетонного покрытия площа-

док на территории ПУ «Мозырьгаз» и за ней. Предусматривается демонтаж 

бортового камня дорожного.  Возведение площадки с навесом предусматрива-

ется на месте существующего железобетонного ограждения территории пред-

приятия, которое предусматривается демонтировать.  

В связи с тем, что устройство фундаментов под навес предусматривается 

на расстоянии менее 5.0 м. от существующих сетей водоснабжения, проектом 

предусматривается установка футляров из стальных труб на сети водоснабже-

ния. Предусматривается перенос  сети электроосвещения, попадающей в пятно 

застройки площадки с навесом. Для устройства футляров на сети водоснабже-

ния и переноса электрической сети так же предусматривается демонтаж ас-

фальтобетонного покрытия.  

Проектом предусматривается частичная разборка верхнего слоя асфальто-

бетонного покрытия для устройства примыкания к демонтируемому и восста-

навливаемому в последствии асфальтобетонному покрытию.   Разборку асфаль-

тобетонного покрытия производить на всю толщину.  В месте сопряжения но-
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вого асфальтобетонного покрытия с существующим дополнительно произвести 

подломку кромки верхнего слой асфальтобетона, толщ. 40 мм.  шире границ 

разборки нижнего слоя на 400 мм.  

После возведения площадки и навес проектом предусматривается устрой-

ство отмостки из плитки тротуарной бетонной по периметру площадки для 

хранения газовых баллонов. Покрытие отмостки предусматривается плиткой 

бетонной полусухого прессования, W6, F250 по СТБ1071-97  в бордюре из бор-

тового камня бетонного по СТБ 1097-98. 

Восстановление покрытия площадок  предусматривается из двухслойного 

асфальтобетона. Верхний слой принят толщ. 0.04 м. из асфальтобетона 

ЩМБг - I по СТБ 1033-2004.  Нижний слой принят толщ. 0.06 м. из асфаль-

тобетона  ЩКПг - II по СТБ 1033-2004. Асфальтобетонное покрытие преду-

сматривается по слою щебня  толщ. 180 мм., ранее демонтированного.  При 

восстановлении асфальтобетонного покрытия по нижнему слою существу-

ющего покрытия, перед нанесением верхнего слоя асфальтобетона выпол-

нить розлив битума при норме 0.25 л/м2. Восстановление бортового камня 

производить бортовым камнем от демонтажа. Восстановление покрытия 

проезда производить по существующим отметкам. 

Для устройства площадки с навесом, устройства футляров на сети водо-

провода, устройство электрического кабеля предусматривается снос пяти дере-

вьев, удаление газона и удаление цветника из многолетников. 

После производства работ предусматривается частичное восстановление 

газона в местах устройства кабеля, предусматривается полное восстановле-

ние  цветника. Посев газона проводить с внесением плодородного слоя грун-

та на толщину 10-20 см. Сортовой состав устраиваемого газона: Овсяница 

красная - 35%,  Мятлик луговой - 35%, Полевица тонкая - 30%.  

За удаляемый без восстановления газон площадью 18,9 м² предусматрива-

ются компенсационные выплаты  в размере   205,63 руб.  Удаляемые цветники 

из многолетников восстанавливаются в полном объеме после завершения ра-

бот. За удаляемые шесть деревьев предусматриваются компенсационные вы-

платы – 1196,25 руб. Ограничений и запретов в отношении ОРМ не установле-

но, травяной покров произрастает вне границ природных территорий, подле-

жащих специальной охране  

 

Основные решения по обеспечению пожарной безопасности. 

 

Противопожарные мероприятия разработаны на основании следующих 

нормативных документов: 

СН 2.02.05-2020  «Пожарная безопасность зданий и сооружений.»; 

 

Существующая площадка для хранения газовых баллонов под навесом яв-

ляется открытой технологической установкой.  Устраиваемый  над площадкой 

навес  предусматривается частично с закрытыми вертикальными конструкция-

ми – стенами. При этом площадь вертикальных конструкций составляет – 61,75 
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м
2
, площадь вертикальных конструкций закрытых решетчатым ограждением 

составляет -80,25 м
2
. 

Категория открытой установки по взрывопожарной и пожарной опасности – 

Вн.  

В проекте предусмотрены следующие противопожарные мероприятия: 

• К объекту предусмотрен подъезд пожарно-спасательной техники. 

•      Хранение газовых баллонов на площадке осуществляется на расстоянии 

3.0 м. от здания проходной у глухой стены с пределом огнестойкости более 

EI15 и классом пожарной опасности выше К1.   

•  Расстояние от места хранения газовых баллонов, расположенных не у 

глухих стен от соседних зданий и сооружение составляет более 10 м. от зданий 

I-IV ст. огн. и более 15 м.  от зданий V ст. огн. 

•   Расстояние от проектируемой площадки для хранения газовых баллонов 

и АЗС с подземными резервуарами составляет  более 15 м. 

Наружное пожаротушение предусматривается от существующих пожарных 

гидрантов, расположенных на расстоянии 60 м. от площадки. 

• Все применяемые изделия и материалы (подлежащие сертификации) 

должны иметь сертификаты соответствия или декларации соответствия ТР 

2009/013/ВУ. 

 

 

Достигнутые показатели генерального плана 

 

№ Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
Количество 

1 
Площадь участка в условных границах, границах 

работ 
м

2
 383 

2 Площадь застройки м
2
 105,4 

3 Площадь покрытий автодорог, тротуаров, дорожек м
2
 194,9 

4 Плотность застройки % 28 

5 Площадь озеленения м
2
 82,7 

6 Коэффициент использования территории - 0,77 
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3. Архитектурно-строительные решения. 

 

Краткое описание принятых архитектурно-строительных решений. 

 

Настоящим проектом предусматривается  возведение бетонной площадки 

размером 9,8х13,2 м., в осях.  Площадка предусматривается для хранения газо-

вых баллонов. Над площадкой предусматривается устройство навеса из метал-

лических конструкций. Навес предусматривается выполнить по металлическим 

стойкам с покрытием из металлического профлиста.  По оси «1» предусматри-

вается возведение глухой стены из керамического кирпича.  Высота до высту-

пающих элементов покрытия навеса в низкой точке предусматривается 3,25 м.  

Навес предусматривается частично огородить вертикальными глухими сте-

нами – по осям «1», «А».  С остальных сторон площадку под навесом преду-

сматривается огородить решеткой из элементов жалюзийного ограждения, вы-

полняющего роль защиты площадки от солнечных лучей.  При этом площадь 

вертикальных конструкций составляет – 61,75 м
2
, площадь вертикальных кон-

струкций закрытых решетчатым ограждением составляет -80,25 м
2
. 

Глухие вертикальные конструкции предусмотрено облицевать металличе-

скими фасадными кассетами с заводским полимерным покрытием. Цвет кассет 

принять в соответствии с цветом отделки фасада административного здания ПУ 

«Мозырьгаз».   

 

 

Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, 

обслуживающего и технического назначения. 

 

Покрытие навеса предусматривается выполнить из металлического профилиро-

ванного листа Н 60-845-0,7 с заводским полимерным покрытием. Колер 

RAL7024. Колер уточняется в процессе закупки материалов. 

Элементы каркаса навеса предусматривается окрасить эмалями за два раза. Ко-

лер RAL7024. Колер уточняется в процессе закупки материалов. 

Глухие вертикальные стены внутри навеса предусматривается с облицовкой 

металлическим профилированным листом с заводским полимерным покрыти-

ем. Колер RAL7004. Колер уточняется в процессе закупки материалов. 

Снаружи глухие вертикальные стены навеса, а так же элемент карниза преду-

сматривается с облицовкой  металлическими фасадными кассетами, размерами 

600х600 мм. с заводским полимерным покрытием. Колера RAL7004, RAL7024. 

Колер уточняется в процессе закупки материалов. 

Часть глухой стены снаружи навеса предусматривается отделать фальшостек-

лением. Предусматривается установка  витража из алюминиевого профиля с за-

водским полимерным покрытием. Заполнение витража предусматривается из 

тонированного стекла.  
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Ограждение по периметру навеса предусматривается выполнить из элементов 

жалюзийного ограждения с заводским полимерным покрытием. Колер 

RAL7004. 

Колера для отделки фасадов RAL7004, RAL7024 требуют уточнения в процессе 

закупки материалов.  Колера должны соответствовать колерам существующей 

отделки административного здания ПУ «Мозырьгаз», светлых и темных эле-

ментов соответственно. 

Покрытие пола площадки, в т.ч. пандусы, предусматривается из полимерного 

искронедающего покрытия. 

 

Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 

освещение помещений с постоянным пребыванием людей. 

 

Решения для навеса не предусматривались. 

 

Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломо-

бильных групп населения. 

 

Площадка для хранения баллонов с газом не адаптирована для доступа 

ФОЛ.   

 

Номенклатура помещений вспомогательного и обслуживающего назна-

чения. 

 

Площадка с навесом не содержит помещений. 

 

Сведения о художественно-декоративной подсветке. 

 

Проектом предусматривается  архитектурная подсветка навеса. Предусмат-

ривается  подсветка в темное время суток  стен навеса по осям «1», «А». Под-

светка предусматривается декоративными светильниками, устраиваемыми в 

отмостке по периметру стен навеса. 

 

Описание примененных основных строительных конструкций и мате-

риалов. 

 

Проект разработан для следующих условий строительства: 

- расчетная температура наружного воздуха - минус 28°С; 

- нормативная снеговая нагрузка - 1.35кПа (район 1в) согласно СН 

2.01.04-2019; 

- базовое значение скорости ветра - 23м/сек согласно СН 2.01.05-2019. 

Проектируемый навес представляет собой сложное в плане сооружение с 

односкатной кровлей из металлических конструкций с размерами в крайних 

осях: 13,2х9,8 м. Отметка низа несущих конструкций навеса – +3,250 м. 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 26/21  -ОПЗ 
 

Пространственная жесткость навеса обеспечивается совместной работой 

колонн, жестко закрепленных в фундаментах и системой металлических свя-

зей, жесткостью профилированного листа покрытия, а также за счет совмест-

ной работы продольных и поперечных кирпичных стен.  

Инженерно-геологические изыскания выполнялись ЧСУП "БелФабия" в 

сентябре 2021 г. Основанием фундаментов служит песок мелкий средней 

прочности со следующими характеристиками: p=1,75 гг/см³, Сн=0,002 МПа, 

φн=33°, Е=21,6 МПа. 

Фундаменты под колонны навеса приняты столбчатые монолитные из бе-

тона кл. С16/20, F100, W4. Подготовка под фундаменты – из бетона кл. С8/10. 

Фундаменты под стены навеса, а также монолитный цоколь приняты из 

бетона кл. С16/20, F100, W4. 

Покрытие здания предусмотрено из профилированного листа по ГОСТ 

24045-94, уложенного по стальным прогонам. 

Водосточная система навесов предусмотрена из элементов по СТБ 1549-

2005. 

Балки и колонны навеса предусмотрены из двутавров по СТО АСЧМ 20-

93. Крепление стоек к фундаментам – жесткое.  

Прогоны покрытия выполнены из швеллеров по ГОСТ 8240-89. 

Стеновые прогоны выполнены из прямоугольных профилей по ГОСТ 

30245-2012. Ригели стенового ограждения крепить к колоннам с помощью 

сварки, стойки ограждения крепить к цоколю путем приварки к закладным де-

талям.  

Вертикальные связи по колоннам из уголков по ГОСТ 8509-93. 

Все металлические конструкции окрасить за 2 раза эмалью ПФ-115 ГОСТ 

6465-76 по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в 1 слой. Общая толщина лако-

красочного покрытия, включая грунтовку должны быть не менее 80 мкм. 

Сварку элементов выполнять электродами типа Э-42 по ГОСТ 5264-80. 

Толщина сварных швов по наименьшей толщине свариваемых элементов. 

По осям «1» и «А» предусматривается выполнить стену из кирпича кера-

мического марки КРО150/35 СТБ 1160-99 на цементно-известковом растворе 

М50. Кладку стен связать с колоннами навеса с помощью закладных деталей 

МС-1 из 10S500 СТБ 1704-2012. 

Перемычки монтажного проема предусмотреть по серии Серия Б1.038.1-

1, вып. 1. 

Пол навеса бетонный из монолитного бетона С20/25 - 120 мм. 

Крыльца и пандусы бетонные из бетона С25/30.  

Покрытие пола навеса, а также крылец и пандусов выполнить искроне-

дающим наливным по типу покрытия "ПОЛИМЭП АнтиИскра". 

Облицовку фасадов навеса выполнить из металлических фасадных кассет 

по направляющим, с расцветкой согласно цветового решения указанного в 

проекте.  

По периметру навеса выполнить жалюзийное ограждение  из элементов 

заводского изготовления  на всю высоту. Ограждение изготавливается специа-
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лизированной организацией по индивидуальному заказу. Стойки ограждения 

крепятся к монолитному цоколю навеса анкерами, входящими в комплект по-

ставки ограждения. 

 

Описание технических решений, обеспечивающих необходимую проч-

ность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и соору-

жений объекта капитального строительства в целом, а так же отдель-

ных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления и 

перевозки. 

 

Проектируемый навес представляет собой сложное в плане сооружение с 

односкатной кровлей из металлических конструкций с размерами в крайних 

осях: 13,2х9,8 м. Отметка низа несущих конструкций навеса – +3,250 м. 

Пространственная жесткость навеса обеспечивается совместной работой 

колонн, жестко закрепленных в фундаментах и системой металлических свя-

зей, жесткостью профилированного листа покрытия, а также за счет совмест-

ной работы продольных и поперечных кирпичных стен.  

 

 

Основные решения по обеспечению пожарной безопасности. 

 

Класс сложности  объекта – К-5; 

Категория наружной установки (площадки для хранения газовых баллонов) 

по взрывопожарной и пожарной опасности – Вн. 

 

Противопожарные мероприятия разработаны на основании следующих 

нормативных документов: 

СН 2.02.05-2020  «Пожарная безопасность зданий и сооружений.»; 

 

В проекте предусмотрены следующие противопожарные мероприятия: 

• К зданию с четырех сторон предусмотрен подъезд пожарно-

спасательной техники. 

• Хранение газовых баллонов предусматривается у глухой стены с пре-

делом огнестойкости более EI15 и классом пожарной опасности выше К1.    

• Из огражденной территории площадки для хранения газовых баллонов 

предусматривается два выхода через калитки.    

 

Все применяемые изделия и материалы (подлежащие сертификации) долж-

ны иметь сертификаты соответствия или декларации соответствия ТР 

2009/013/ВУ. 
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4. Технологические  решения. 

 

Технологические решения разработаны  в соответствии с заданием на 

проектирование с учетом выполнения требований технических нормативно-

правовых актов, приведенных в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 

№ Обозначение  

документа 

Наименование документа 

1 ТР 2009/013/BY 
Здания и сооружения, строительные материалы и 

изделия. Безопасность 

2 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА 

ПО ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НЫМ СИТУАЦИЯМ  

РЕСПУБЛИКИ БЕ-

ЛАРУСЬ 28 января 

2016 г. No 7 

Об утверждении Правил по обеспечению  

промышленной безопасности оборудования,  

работающего под избыточным давлением 

3 ТКП 474-2013 

Категорирование помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опас-

ности. 

4 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА ПО 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛА-

РУСЬ  

18 мая 2018 г. № 35 

Об установлении норм оснащения объектов  пер-

вичными средствами пожаротушения 

5 ПУЭ (6 издание) Правила устройства электроустановок 

6 

Постановление Ми-

нистерства здраво-

охранения Республи-

ки Беларусь 8 июля 

2016 г. № 85 

Требования к условиям труда работающих  

и содержанию производственных объектов 

7 СанПин 1-09-94 

Санитарные правила организации технологиче-

ских процессов и гигиенические требования к 

производственному оборудованию 

8 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА ПО 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИ-

ТУАЦИЯМ РЕСПУБ-

ЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

26 апреля 2018 г. № 24 

Об утверждении Инструкции о порядке хранения 

веществ и материалов 
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Характеристика проектируемого объекта  

 

Проект «Строительство площадки для хранения баллонов со сжиженным 

газом по адресу: г. Мозырь, ул. Иваненко А.С., 11» предусматривает разработку 

основных технологических решений по строительству складской площадки с 

навесом. 

Режим работы предприятия  – односменный, 8 часов. 

 

  

Краткий технологический процесс 
 

Площадка предусматривается для хранения баллонов со сжиженным угле-

водородным газом марки СПБТ (С3Н8-С4Н10). Хранение пустых баллонов на 

площадке не предусматривается. 

Максимальное количество хранимых на площадке газовых баллонов: 

- баллоны объемом 50 л. – 30 шт.; 

- баллоны объемом 27 л. – 150 шт.; 

- баллоны объемом 12 л. – 20 шт.; 

- баллоны объемом 5 л. – 20 шт. 

 

Хранение баллонов предусматривается осуществлять на металлических 

стеллажах и металлических стеллажах-кассетах.   

Для хранения баллонов, объемом 50 л.,  предусматривается оборудование 

площадки металлической кассетой для горизонтального хранения баллонов. 

Кассета предназначена для хранения баллонов со сжиженным углеводородным 

газом марки СПБТ (С3Н8-С4Н10), объемом 50 л.  Характеристики хранимых бал-

лонов: объем газа - 50 л., размеры баллонов - ∅299 мм. h=960 мм., вес баллона с 

газом - 45 кг. Предусмотрено  хранение в ряду 10 баллонов, количество рядов - 

три. Каждый отсек для хранения баллона  отделен от смежного отсека верти-

кальными прутами для исключения ударения баллонов друг о друга в процессе 

загрузки-разгрузки.  Полка под баллон с газом предусмотрена в виде ряда пла-

стиковых искронедающих  роликов, расположенных в ряд параллельно длин-

ной стороне баллона.  

Для хранения баллонов, объемом 27 л.,  предусматривается оборудование 

площадки металлической кассетой для горизонтального хранения баллонов. 

Кассета предназначена для хранения баллонов со сжиженным углеводородным 

газом марки СПБТ, объемом 27 л.  Характеристики хранимых баллонов: объем 

газа - 27 л., размеры баллонов - ∅299 мм. h=595 мм., вес баллона с газом - 25 кг. 

Предусмотрено  хранение в ряду 10 баллонов, количество рядов - три. Каждый 

отсек для хранения баллона  отделен от смежного отсека вертикальными пру-

тами для исключения ударения баллонов друг о друга в процессе загрузки-

разгрузки.  Полка под баллон с газом предусмотрена в виде ряда пластиковых 

искронедающих  роликов, расположенных в ряд параллельно длинной стороне 

баллона.  
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Для хранения баллонов, объемом 12 л.,  предусматривается оборудование 

площадки металлическими стеллажами. Характеристики хранимых баллонов: 

объем газа - 12 л., размеры баллонов - ∅222 мм. h=485 мм., вес баллона с газом 

- 11 кг.    Хранение баллонов предусмотрено вертикальным, на полках. Преду-

смотрено хранение  баллонов на полке в один ряд, количество баллонов на пол-

ке - 5 шт. Предусмотрено  разделение секции для хранения баллонов перего-

родками или решеткой для исключения ударения баллонов друг о друга в про-

цессе загрузки-разгрузки.   

Для хранения баллонов, объемом 5 л.,  предусматривается оборудование 

площадки металлическими стеллажами. Характеристики хранимых баллонов: 

объем газа - 5 л., размеры баллонов - ∅222 мм. h=272 мм., вес баллона с газом - 

5,6 кг.   Хранение баллонов предусмотрено вертикальным, на полках. Преду-

смотрено хранение  баллонов на полке в один ряд, количество баллонов на пол-

ке - 5 шт. Предусмотрено  разделение секции для хранения баллонов перего-

родками или решеткой для исключения ударения баллонов друг о друга в про-

цессе загрузки-разгрузки.   

Погрузка-разгрузка баллонов осуществляется рабочими вручную. Для  пе-

ремещения газовых баллонов проектом предусматривается оборудование пло-

щадки  ручной тележкой. 

Площадку для хранения газовых баллонов предусматривается оградить 

сетчатым решетчатыми жалюзийными панелями для защиты от солнечных лу-

чей  и частично глухими стенами.  Над площадкой предусмотрено устройство 

навеса. Покрытие пола площадки, в т.ч. пандусы, предусматривается из поли-

мерного искронедающего покрытия. 

Оборудование открытой площадки средствами пожарной автоматики или 

газоанализаторами не требуется. 

Постоянных рабочих мест на площадке для хранения баллонов не преду-

сматривается.  Погрузочно-разгрузочные работы на площадке по мере необхо-

димости осуществляются рабочими предприятия ПУ «Мозырьгаз». Рабочие 

предприятия обеспечены существующими санитарно-бытовыми помещениями. 

 

 

Мероприятия по обеспечению санитарно-гигиенических условий труда 

 

С целью обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий труда 

предусматриваются: 

- оборудованные санузлы и душевые, существующие на территории пред-

приятия; 

- система общего электрического освещения, обеспечивающего оптималь-

ное сочетание естественного и искусственного освещения в соответствии с СН 

2.04.03-2020 «Естественное и искусственное освещение»; 

Постоянных рабочих мест на площадке для хранения баллонов не преду-

сматривается.  Погрузочно-разгрузочные работы на площадке по мере необхо-

димости осуществляются рабочими предприятия ПУ «Мозырьгаз».  
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Всѐ технологическое оборудование должно соответствовать требованиям 

безопасности, изложенным в технических паспортах. Подобранное в проекте 

технологическое и вспомогательное  оборудование имеет низкие шумовые ха-

рактеристики. 

Персонал предприятия проходит вводный инструктаж и инструктажи на 

рабочих местах, очередные инструктажи, а также обучается безопасным  мето-

дам ведения работы. 

Для персонала предприятия имеются  необходимые санитарно-бытовые 

помещения (санузел, комната приема пищи, гардероб), оснащенные санитарно-

техническим оборудованием. 

Расстановка технологического оборудования осуществлена в соответствии 

с правилами охраны труда и возможностью его санитарной обработки.  

Проходы в помещениях предприятия обеспечивают свободное перемеще-

ние персонала. 

Работа  персонала рабочих профессий  относится к группе производствен-

ного процесса - 2г. 

Аптечка первой помощи находиться  в административно-бытовых поме-

щениях предприятия. 

 

 

Оборудование 
 

Номенклатура и количество оборудования приняты необходимым ком-

плектом, обеспечивающим выполнение работ в заданном объеме. 

Перечень технологического оборудования, предусматриваемого проектом, 

приведен в спецификации оборудования.  
 

 

 

Состав работающих  
 

Проектом не предусматривается дополнительные рабочие места для пло-

щадки газовых баллонов. Все работы по погрузке и разгрузке газовых баллонов 

осуществляет персонал предприятия. 

Режим работы – односменный, 8 часов. 

 

 

Состав и площади 
 

Площадь участков принята согласно планировке оборудования. 

 Противопожарные мероприятия 

Категория помещения по взрывопожарной опасности определена по нор-

мам технологического проектирования и подтверждена расчетами, выполнен-

ными в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности РБ ТКП 
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474-2013 «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной опасности».  

В соответствии с принятыми категориями помещений в проекте преду-

смотрены следующие мероприятия: 

а) оборудование площадки  первичными средствами пожаротушения. 

Расчет первичных средств пожаротушения выполнен в соответствии с тре-

бованиями ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙ-НЫМ 

СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 18 мая 2018 г. № 35. 

Площадка для хранения газовых баллонов обеспечивается  одним порош-

ковым огнетушителем  с массой огнетушащего вещества 2 кг. Заряд огнетуши-

теля ВСЕ или АВСЕ. 

Оборудование открытой площадки средствами пожарной автоматики или 

газоанализаторами не требуется. 

 

Расчет значений критериев пожарной опасности наружной установки 

 

Согласно приложению Г5 ТКП 474-2013 структура расчета категории 

наружной установки с ГГ должна содержать: 

1. Исходные данные 

2. Обоснование расчетного варианта наиболее неблагоприятного в отноше-

нии взрыва периода 

3. Расчет массы ГГ, вышедших в атмосферу при расчетной аварии 

4. Расчет горизонтальных размеров зоны, м, ограничивающей газовоздуш-

ные  смеси с концентрацией горючего вещества выше НКПР 

5. Расчет избыточного давления взрыва Р в открытом пространстве 

6. Определение величины индивидуального риска 

7. Определение интенсивности теплового излучения от очага пожара на рас-

стоянии 30 м 

8. Вывод о категории наружной установки по взрывопожарной и пожарной 

опасности согласно техническому кодексу. 

 

 

1 Исходные данные 

 

Склад хранения баллонов представляет собой навес, где на металлических 

стеллажах хранятся баллоны со смесью пропан-бутана технической СПБТ. 

Наибольший объем баллона составляет 50 л.  

Вид горючего газа (ГГ) – смесь пропан-бутан техническая 

Объем баллона– 50 л = 0,05 м
3
. 

Брутто-формула С3Н8; молярная масса М=44,096 кгкмоль
-1

; константы 

уравнения Антуана: А=5,95547; В=813,864; СА=248,116; температура вспышки 

tВСП=-96°С, нижний концентрационный предел распространения пламени – 

СНКПР= 2,3% (об.), удельная теплота сгорания Qсг=46,353 МДжкг
-1

. 
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2 Обоснование расчетного варианта наиболее неблагоприятного в отноше-

нии взрыва периода 

 

Согласно приложению В ТКП 474-2013 п.В 1.3.1 рассмотрим вариант ава-

рии: разгерметизация максимального по объему аппарата - баллона с СПБТ ем-

костью 50 л и выход его в атмосферу. 

 

3 Расчет массы ГГ, вышедших в атмосферу при расчетной аварии 

 

Определим плотность газа при расчетной температуре: 

)00367,01(
.

PO

ПГ
tV

М


  

где М – молярная масса, кгкмоль
-1

; 

        V0 – молярный объем, равный 22,413 м
3
кмоль

-1
; 

         tP –  расчетная температура, °С. За расчетную температуру принимается 

максимальная абсолютная температура воздуха в данном районе tР=38°С (Го-

мельская обл.).  

./58,1
)3800367,01(413,22

096,44

)00367,01(

3мкг
tV

М

PO







  

 

Определим массу газа, поступившего в окружающее пространство при рас-

четной аварии: 

 

где Vа – объем газ, вышедшего из аппарата, м
3
; 

       VТ – объем газа, вышедшего из трубопровода, VТ=0. 

 

,01,0 1 VРVa   

 

где Р1 – давление  в аппарате, Р1=1,6 МПа=1600 кПа; 

       V – объем аппарата, V=0,05 м
3
. 

 

кгVРM 26,158,105,0160001,001,0 1    

 

4 Расчет горизонтальных размеров зоны, м, ограничивающей газовоздуш-

ные  смеси с концентрацией горючего вещества выше НКПР 

 

Определим горизонтальный размер зоны, ограничивающей газопаровоз-

душные смеси с концентрацией горючего выше нижнего концентрационного 

предела распространения пламени (НКПР): 
33,0

5632,14 











HKUP

НКПР
C

m
R


, 
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где m – масса поступивших в открытое пространство ГГ при аварийной си-

туации, кг; 

       ρ – плотность ГГ при расчетной температуре и атмосферном давлении, 

кг·м
-3

; 

       СНКПР – нижний концентрационный предел распространения пламени 

ГГ, % (об.). 

мRНКПР 2,10
3,258,1

26,1
5632,14

33,0











  

 

5 Расчет избыточного давления взрыва в открытом пространстве 

 

Определим расчетное избыточное давление при сгорании газопаровоздуш-

ной смеси на расстоянии 30 м от наружной установки согласно таблице 4 ТКП 

474-2013: 

 













 








3

66,0

2

33,0

0

538,0

r

m

r

m

r

m
РР

npnpnp

, 

где mпр – приведенная масса газа, которая вычисляется по формуле: 

 

Zm
Q

Q
m СГ

np 









0

, 

где Qсг – удельная теплота сгорания газа, Qсг=46,353·10
6
  Джкг

-1
; 

       Q0 – константа равная 4,52·10
6
 Джкг

-1
; 

       m - масса горючих газов, поступивших в результате аварии в окружаю-

щее пространство, кг; 

        Z – коэффициент участия ГГ в горении, допускается принимать равным 

0,1; 

        r – расстояние от геометрического центра газовоздушного воздуха, при 

расчете принимается равным 30 м.  

 

кгmnp 29,11,026,1
1052,4

10353,46
6

6













  

 

кПаРР 3,3
30

29,15

30

29,13

30

29,18,0
3

66,0

2

33,0

0 












 






  

 

6 Определение величины индивидуального риска 

ВПi

n

i

ВiВ QQR 
1
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где: QВi – вероятность возникновения i-й аварии с горением газовоздушной 

смеси на рассматриваемой наружной установке, год
-1

; 

QВПi – условная вероятность поражения человека, находящегося  на задан-

ном расстоянии от наружной установки, избыточным давлением при реализа-

ции указанной аварии i-го типа; 

 n – количество типов рассматриваемых аварий. 

Условную вероятность поражения человека избыточным давлением QВПi 

определяют по таблице В.2 ТКП 474-2013 исходя из значений величины «про-

бит»-функции Рг. 

 VPГ ln26,05   

 

  (
     

  
)
   

 (
   

 
)
   

 

 

где: Р  – избыточное давление, Па; 

       i – импульс волны давления, Па·с; 

 

  
       

    

 
  
            

    
          

 

  (
     

    
)
   

 (
   

    
)
   

          

 

  3,210163ln26,05 10 ГP  

 

По таблице В.2 определяем условную вероятность поражения человека. При 

«Пробит»- функции равной – 2,3 значение QВП равно 0. 

А это значит, что и RВ величина вероятного риска равна 0. 

 

7 Определение интенсивности теплового излучения от очага пожара на рас-

стоянии 30 м 

 

Интенсивность теплового излучения q, кВт·м
-2

, для пожара «огненный 

шар», рассчитывают по формуле В.29 ТКП 474-2013 и согласно таблице 4 рас-

считывается на расстоянии 30 м от наружной установки: 

          *(
  
   

)
 

 (
   
   

)
 

+            

где 5,7 – коэффициент излучения абсолютно черного тела, Вт/(м
2
·К

4
); 

εпр – приведенная степень черноты системы. 

ТГ – температура горения «огненного шара», К (для СУГ пропан-бутан со-

ставляет – 1500 К); 

Тсв – температура облучаемого вещества, К (для СУГ пропан-бутан – 500 К); 
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φ1ф – коэффициент облученности между излучающей и облучаемой поверх-

ностями. 

 

 

Коэффициент облученности между излучающей и облучаемой поверхно-

стями вычисляется по формуле (для r2 r1);  

где r1 – радиус «огненного шара», м; 

       r2 – расстояние от облучаемого объекта до центра  

«огненного шара», м. 

 

    
  
  
 (     

  

√  
    

 
) 

 

 

          
                           

 

где m – масса горючего вещества. 

 

 

    
    

  
 (     

    

√       
)         

 

           [(
    

   
)
 
 (

   

   
)
 

]              кВт·м
-2

 

 

Вывод: 

 

1. Горизонтальный размер зоны, м, ограничивающей газовоздушные  смеси 

с концентрацией горючего вещества выше НКПР составляет 10,2 м, что менее 

30 м 

2. Избыточное давление взрыва Р в открытом пространстве составляет 3,3 

кПа, что менее 5 кПа 

3. Величина индивидуального риска равна 0 

Из этих показателей следует, что наружная установка по взрывопожарной и 

пожарной опасности согласно техническому кодексу  не относится к категории 

АН 

4. Интенсивность теплового излучения от очага пожара на расстоянии 30 м 

составляет 2022 кВт·м
-2

. 

Из чего следует, что наружная установка по взрывопожарной и пожарной 

опасности согласно техническому кодексу относится к категории ВН. 
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5. Электротехнические решения. 

 

Проектная документация по объекту выполнена на основании: 

- технического задания, утвержденного Заказчиком; 

- архитектурно-строительных планов; 

- технических условий на электроснабжение №1 от 02.04.2021г. и №2 от 

18.10.2021г.. 

Комплект рабочих чертежей выполнен в соответствии с требованиями 

нормативных документов, действующих на территории Республики Беларусь: 

- ТКП 45-1.02-295-2014 «Строительство. Проектная документация. Со-

став и содержание»; 

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; 

- ТКП 45-4.04-297-2014 «Электроснабжение промышленных предприя-

тий. Правила проектирования»; 

- СН 2.04.03-2020 «Естественное и искусственное освещение»; 

- ТКП 339-2011 «Электроустановки на напряжение до 750кВ»;  

- СН-4.04.03-2020 «Молниезащита зданий, сооружений и инженерных 

коммуникаций»; 

- Правила электроснабжения; 

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;  

Проектом предусматривается: 

- строительство КЛ-0,4кВ до распределительного устройства, устанавли-

ваемого на здании проходной, от существующего распределительного щита 

РП-6; 

- вынос кабельной линии наружного освещения из пятна застройки. 

В соответствии с выданными техническими условиями, в отношении 

обеспечения надежности электроснабжении отнесен к потребителям III катего-

рии. 

Кабели 0,4кВ проложить в земле, в траншее. Выход кабельной линий из 

здания выполнить через стену.  

Сечение жил кабелей выбрано по допустимым токовым нагрузкам, про-

верено на термическую стойкость, на допустимую потерю напряжения, защиту 

от токов однофазных к.з.  

Вводной щит объекта укомплектован вводными коммутационными аппа-

ратами, оснащенными защитой от короткого замыкания перегрузки в электри-

ческой сети. 

Монтажные работы выполнить согласно требованиям ПУЭ. 

Силовое электрооборудование 
 
В объем настоящей части раздела входит подключение технологического 

электрооборудования.  
Потребитель III категории электроснабжения. 
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Данным разделом предусматривается прокладка распределительных элек-
трических сетей навеса. Подключения электрооборудования навеса выполняется 
кабелем марки ВБбШвнг(А)-ls проложенным в ПВХ трубе по конструкции.  

 
 
Основные технические показатели 

                                                                                                                                                 

Таблица 1  
№п/п Наименование Ед. изм. Величина 

1 Напряжение сети В 380/220 
2 Установленная мощность кВт 1,0 
3 Расчетный ток А 1,6 

 4 Рачетная мощность кВт 1,0 
 

Подключение силового электрооборудования выполняется в 3-

проводном исполнении для однофазных потребителей навеса. 

 

 

Электрическое освещение 

 
Проектом предусматриваются следующие виды электрического освеще-

ния: 
- внутреннее рабочее освещение; 
- наружное освещение фасадов. 

Для рабочего освещения используются светодиодные светильники.  
Нормы освещенности, качественные показатели светильников, вид и си-

стема освещения приняты согласно СН 2.04.03-2020 "Естественное и искус-
ственное освещение. Строительные нормы проектирования". 

Групповые сети освещения выполнены кабелем марки ВБбШвнг(А)-ls 
проложенным в ПВХ трубе по конструкции. 

Линии групповых сетей выполнены трѐхпроводными (фазный, нулевой 

рабочий и нулевой защитный проводники). Нулевой рабочий и нулевой за-

щитный проводники на щитках подключать под разные зажимы. 

 

 

Молниезащита и заземление 
 
Система молниезащиты и заземления предназначена для обеспечения 

безопасности людей, защиты здания от пожаров, взрывов, разрушений и воз-
действий электромагнитного поля, возможных при ударах молний. 

Молниезащита здания состоит из: 
- молниеприемника - предназначенного для приема заряда молнии; 
- молниевого токоотвода - предназначенного для отвода тока разряда 

молнии от молниеприемника к заземляющему устройству; 
- заземляющего устройства - предназначенного для канализации и без-

опасного распределения энергии тока молнии в земле. 
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Согласно СН-4.04.03-2020 выполнен расчет необходимости устройства 
молниезащиты зданий. Согласно расчета молниезащита навеса выполняется 
по III уровню.  

В качестве молниеприемников используется металлический профиль 
навеса.  В качестве токоотводов принимается металлический каркас навеса и 
соединяются с защитным заземляющим устройством здания стальной полосой 
4х25мм2. 

Мероприятия по электробезопасности 
 
Система заземления здания TN-C-S, с глухозаземленной нейтралью. 
На вводе РЕ-проводников питающих вводов в ЩР1 должно быть вы-

полнено их повторное заземление. Сопротивление заземляющего устройства 
повторного заземления не нормируется, но должно быть не более 30 Ом. 

Все металлические нетоковедущие части оборудования, которые могут 
оказаться под напряжением в результате нарушения изоляции, заземляются 
посредством присоединения к металлическому каркасу навеса. 

Заземление светильников электрического освещения, штепсельных розе-
ток, осуществляется нулевым защитным проводником РЕ, проложенным сов-
местно с фазными и нулевым рабочим проводниками в одном кабеле. Отклю-
чение нулевых защитных проводников совместно с фазным одним и тем же 
выключателем не допускается. 

При выполнении в качестве защитной меры автоматического отключе-
ния питания в электроустановках напряжением до 1 кВ (система TN-C-S) 
должно быть выполнено уравнивание потенциалов. 

Основная система уравнивания потенциалов навеса соединяет между со-
бой следующие проводящие части: 
- контур заземления; 

- металлические части каркаса здания. 
Для уравнивания потенциалов и защиты оборудования от статического 

электричества все металлические нетоковедущие части (стеллажи и кассеты 
хранения баллонов СУГ) основного технологического оборудования присо-
единяются раздельными медными гибкими проводами марки ПВЗ-4 к метал-
лическому каркасу навеса. 

В конструкции шины ГЗШ предусматривается возможность индивиду-

ального отсоединения присоединенных к ней проводников. Внутри ЩР1 в ме-

сте расположения ГЗШ предусматривается нанесение знака w. 
Присоединение проводящих частей системы уравнивания потенциалов 

к ГЗШ выполняется при помощи отдельных ответвлений. 
 
Соединения проводников системы уравнивания потенциалов выполня-

ются в соответствии с требованиями ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные 
электрические. Классификация. Общие технические требования». Также со-
единения защищаются от коррозии и механических повреждений. 

Присоединения проводников системы уравнивания потенциалов к от-
крытым проводящим частям выполняются при помощи сварки и болтовых со-
единений. Для болтовых соединений предусматриваются меры против ослаб-
ления контакта. 
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Противопожарная безопасность обеспечивается следующими решения-
ми: 

- выбором аппаратов защиты электросетей от токов КЗ и перегрузок; 
- устройством заземления и молниезащиты электроустановки; 
- применением электроустановочных изделий, соответствующих услови-

ям окружающей среды и номинальному напряжению; 
- выбором марок и сечений проводов, кабелей и способов их прокладки, 

удовлетворяющих требованиям ПУЭ. 

 
 

Противопожарные решения 
 
Противопожарная безопасность обеспечивается следующими решениями: 
- выбором аппаратов защиты электросетей от токов КЗ и перегрузок; 
- устройством заземления электроустановки; 
- применением электроустановочных изделий, соответствующих условиям 

окружающей среды и номинальному напряжению. 
Выбором марок и сечений проводов, кабелей и способов их прокладки, 

удовлетворяющих требованиям ПУЭ. 
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6. Охрана окружающей среды. 

 
Краткая характеристика района и площадки строительства. 

 

Участок расположен в северной части г. Мозыря по адресу: ул. Иваненко, 

11. 

   Участок строительства площадки с навесом расположен на территории 

предприятия ПУ «Мозырьгаз».  Возведение площадки с навесом  располагается 

на земельном участке с кадастровым номером 341500000012000001.   

Рельеф участка сложившийся, спокойный.   

Климатические условия площадки, характеризуется следующими данными: 

- климатическая зона  -  II В; 

- нормативная глубина промерзания грунтов – 1.30 м; 

- господствующее направление ветров: зимой – юго-западное, летом – се-

веро-западное; 

- средняя скорость господствующих ветров – 5.5 м/с; 

-   количество атмосферных осадков за год – 721 мм. 

Восточнее участка строительства расположена автомобильная парковка, 

АЗС и проезжая часть ул. Иваненко. Восточнее и юго-восточнее расположена 

территория предприятия ПУ «Мозырьгаз». Южнее от площадки строительства 

располагается здание проходной. 

 Территория предприятия ограждена, ограждение выполнено из железобе-

тонных панелей. На прилегающей  территории имеются  тротуары из бетонной 

плитки, проезды из асфальтобетона. На участках, свободных от покрытий  про-

израстает травяной покров,  деревья и кустарники. 

Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания для объ-

екта выполнялись в 2021 г. 

Участок  характеризуется следующими условиями физико-географического 

расположения: 

Климат  умеренно-континентальный. Характерно тѐплое лето и мягкая зи-

ма, что обуславливается частым приносом тѐплых морских воздушных масс с 

Атлантики господствующим западным переносом. 

Годовая суммарная радиация составляет 3980 МДж/м² (95,1 ккал/см²). 

Среднегодовая температура воздуха в Гомеле  6,2
О
C. Абсолютный минимум 

января —35
О
C , абсолютный максимум 8

О
C . За зиму отмечается до 34 отте-

пельных дней, когда в дневные часы температуры воздуха поднимается выше 

0
О
C, и около 35 дней со среднесуточной температурой ниже −10

О
C. Средняя 

температура июля 18,7
О
C. Абсолютный максимум 38

О
C, абсолютный минимум 

6
О
C. За лето отмечается свыше 20 жарких дней со среднесуточной температу-

рой выше 20
О
C. Вегетационный период продолжается в среднем 193 дня с 12 

апреля по 23 октября (когда температура воздуха свыше 5
О
С). 

Средняя годовая величина атмосферного давления на уровне станции (125 м 

над у.м.) 1001,5 гПа (751 мм ртутного столба). Годовая амплитуда около 6 гПа 

(4,5 мм ртутного столба). 
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Зимой преобладают ветры южного направления, летом — западного и севе-

ро-западного. Среднегодовая скорость 3,8 м/с, зимой 4,3-4,4 м/с, летом — 3,1-

3,2 м/с. Сильные ветры, когда скорость увеличивается до 15 м/с, наблюдается в 

среднем 1-2 раза в месяц, разрушительные ветры со скоростью выше 25 м/с 1 

раз в 20 лет. 

Годовая сумма осадков составляет в среднем 610 мм. Около 70 % осадков 

выпадает в теплый период с апреля по октябрь. Среднее за год время выпаде-

ния осадков составляет 1160 часов, среднее количество дней с осадками 160, со 

снежным покровом — 106. Устойчивое залегание снежного покрова с 15 декаб-

ря по 21 марта, высота в среднем до 20 см 77 % годовой суммы осадков выпа-

дает в жидком виде, 11 % — в твердом, 12 % — в смешанном. 

Относительная влажность в холодный период свыше 80 %. Днѐм в тѐплый 

период она уменьшается до 50-60 %. В Гомеле в среднем 147 пас-мурных и 30 

ясных дней в году. Остальные дни полуясные. Среднегодовая продолжитель-

ность солнечного сияния — 1855 ч. Среднее количество суток с метелями в год 

24, максимальное — 54, с туманами 61 и 79, грозами 24 и 54, с градом 2 и 5. За 

год бывает 20 суток с гололедом и 13 суток с изморозью. 

Объект расположен вне границ природных территорий, подлежащих специ-

альной охране 

 

Ситуационная схема

 
 

Охрана водного бассейна: 

Проектом не предусматривается затрагивание сетей водоснабжения и во-

доотведения.  Объект расположен вне границ водоохранных зон. 
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Для защиты от атмосферных осадков площадки предусматривается возве-

дение навеса. 

 

Охрана  земельных ресурсов,  животного и растительного мира. 

 

Проектом предусматривается возведение площадки с навесом, устройство 

подземных инженерных сетей. 

Для  выполнения планировки территории и устройстве инженерных сетей 

предусматривается разборка асфальтового покрытия в местах примыкания к 

новому.    Так же разборка асфальтового покрытия предусматривается в месте 

устройства инженерных сетей (кабельной линии, выполнение футляров на во-

допроводе).  

 Новое покрытие территории  предусматривается из двухслойного асфаль-

тобетона. Верхний слой принят толщ. 0.04 м. из асфальтобетона ЩМБг - I по 

СТБ 1033-2004.  Нижний слой принят толщ. 0.06 м. из асфальтобетона  ЩКПг - 

II по СТБ 1033-2004.  

Проектом предусматривается  снятие существующего газона  в местах 

устройства навеса и кабеля. По завершению работ предусматривается частич-

ное восстановление газона. Площадь удаляемого газона общая - 92,8 м². Из них 

восстанавливается 73,9 м². При этом восстанавливаемый газон является ком-

пенсационным мероприятием за удаляемый газон, в соответствии с п. 10  По-

становления Совета Министров Республики Беларусь от 14.12.2016 №1020). 

За удаляемые без восстановления газон площадью 18,9 м² предусматрива-

ются компенсационные выплаты.   Стоимость удаляемых 18,9 м² газона соста-

вит 10,88х18,9=205,63 руб. Ограничений и запретов в отношении ОРМ не уста-

новлено, травяной покров произрастает вне границ природных территорий, 

подлежащих специальной охране. 

Предусматривается удаление существующей клумбы с цветником в месте 

устройства площадки  с навесом и  для устройства подземных инженерных се-

тей.  Проектом предусматривается полное восстановление цветника после за-

вершения проведения СМР.  При этом восстанавливаемый цветник является 

компенсационным мероприятием за удаляемый цветник, в соответствии с п. 10  

Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14.12.2016 №1020). 

Для возведения  площадки с навесом проектом предусматривается удале-

ние  шести деревьев.  За удаляемые деревья  размер компенсационных выплат 

составляет – 1196,25 руб. 

На участках свободных от покрытий предусматривается устройство газона 

обыкновенного с внесением плодородного слоя грунта. Сортовой состав устра-

иваемого газона: Овсяница красная - 35%, Мятлик луговой - 35%, Полевица 

тонкая - 30%. 

Стволы существующих деревьев, находящиеся в зоне работ необходимо 

защитить деревянными щитами на время производства работ. Все работы вбли-

зи зеленых насаждений вести вручную. 
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На период производства работ не допускается  на зеленой зоне стоянка 

транспортных средств, размещение площадок для складирования материалов и 

отходов.  Площадки для временного складирования строительных материалов и 

отходов  предусматриваются на существующем тротуаре из асфальтобетона. 

 

Охрана атмосферного воздуха 

 

В процессе производства работ воздействие на атмосферный воздух не 

оказывается.  Проектируемый объект не предусматривает выбросы в атмосфер-

ный воздух.   

 

Строительные отходы 

 

В период  строительства   образуются строительные отходы. 

Учет, нормирование, сбор, перевозка, хранение, использование и обезвре-

живание отходов осуществляется в соответствии со ст. 17, 22 закона РБ «Об 

обращении с отходами  от 20 июля 2007г. № 271-3 с изменениями и дополнени-

ями от 8 июля 2008г № 367-З. 

Согласно постановлению Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды РБ № 85 от 08.11.2007г. (в редакции постановления Мини-

стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ от 30.06.2009г. 

№ 48) определяем коды и класс опасности образующихся строительных отхо-

дов. 

 

Таблица объемов строительных отходов и способов обращения с ними: 
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3142707 Бой бе-

тонных 

изделий 

неопас-

ные 

- 101203 

101206 

170101 

3,86  т. Отправляется для использо-

вания на предприятие  

ЧСУП «Линия Сноса» мо-

бильная дробильная машина 

Sandvik QJ 341 г. Гомель. ул. 

Объездная.   

125 км. 

3142708 Бой же-

лебетон-

неопас-

ные 

- 101203 

101206 

17,3  т. Отправляется для использо-

вания на предприятие  
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ных из-

делий 

170101 ЧСУП «Линия Сноса» мо-

бильная дробильная машина 

Sandvik QJ 341 г. Гомель. ул. 

Объездная.  125 км. 

3141004 Асфаль-

тобетон 

от раз-

борки 

асфаль-

товых 

покрытий 

неопас-

ные 

- 170302 59,8  т. Отправляется для использо-

вания на предприятие  

ЧСУП «Линия Сноса» мо-

бильная дробильная машина 

Sandvik QJ 341 г. Гомель. ул. 

Объездная.  125 км. 

3140900 Строи-

тельный 

щебень 

неопас-

ные 

- 010408 29,1 т. Отправляется для использо-

вания на предприятие  

ЧСУП «Линия Сноса» мо-

бильная дробильная машина 

Sandvik QJ 341 г. Гомель. ул. 

Объездная.  125 км. 

1730200 Сучья, 

ветви, 

вершины 

неопас-

ные 

- 020107 2,9 т. Отправляется для использо-

вания на предприятие - Ко-

тел КВ-4,0 (котельная по ул. 

В. Хоружей) КЖУП "Мо-

зырский райжилкомхоз" 

247760, ул. Советская, 21, г. 

Мозырь, Гомельская обл. 

6 км. 

1730300 Отходы 

корчева-

ния пней 

неопас-

ные 

- 020107 0,6 т. Отправляется для использо-

вания на предприятие  

ЧСУП «Линия Сноса» мо-

бильная дробильная машина 

Sandvik QJ 341 г. Гомель. ул. 

Объездная.   

125 км. 
 

Объемы  строительных отходов уточняются в процессе производства СМР. 

Вывоз строительных отходов допускается производить на иные предприятия 

по использованию, при наличии у данных  организаций соответствующих раз-

решений на прием  отходов. 

После определения класса и степени опасности вопрос об их утилизации ре-

шается по согласованию с органами Госсаннадзора и территориальными органа-

ми природных ресурсов и охраны окружающей среды, коммунальными служба-

ми. 

Площадка для временного складирования мусора предусматривается на тер-

ритории стройплощадки.  

 

Строительные отходы по мере накопления складываются на площадке для 

складирования  и вывозятся на предприятия по использованию отходов  авто-

транспортом подрядной организации.  Для временного хранения строительных 

отходов на территории стройплощадки предусматривается площадка на покры-

тии из бетона. 
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Мероприятия по охране окружающей среды на период эксплуатации объ-

екта: 

 

Предусматривается возведение площадки для хранения газовых баллонов 

под навесом. 

Бытовой мусор выбрасывается в существующие мусорные контейнеры рас-

положенные на существующей площадке на территории предприятия. Вывоз 

бытового мусора осуществляется  специализированным автотранспортом на по-

лигон ТБО. 

На период эксплуатации территории площадки будет образовываться  смет. 

Т.к. площадка находится на открытой территории предприятия, то образующий-

ся на еѐ территории смет будет аналогичным смету на остальной прилегающей 

территории.  Количество смета определим теоретически, исходя из количества 

отходов по объектам-аналогам. Среднее количество смета составляет 15 кг/год с 

1 м
2
 площади  твердого покрытия (площадки).  Общая площадь территории с 

твердым покрытием  составляет 105,4 м
2
. Тогда объем отходов смета в год со-

ставит 15х105,4 =1581 кг. 

 

Таблица объемов производственно-бытовых отходов и способов обращения с 

ними: 
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9120500 Уличный и 

дворовый 

смет 

н
ео

п
ас

н
ы

е - 200303 1,58 

т/год. 

Вывозятся  для захо-

ронения на полигон 

ТБО. 
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7. Энергетическая эффективность. 

 
Данный раздел проекта разработан  на основании примененных в проек-

те решений и материалов. Далее приводятся показатели и характеристики про-

ектируемого объекта по разделам, позволяющие при существующих площа-

дях, объеме здания и его вместимости снизить потребление энергии. 

     

Согласно данным СНБ 2.04.02-2000 район строительства относится к: 

• IIв климатическому подрайону с tmin=-34
○
 С и tmax=+37

○
 С 

• IБ району по весу снегового покрова s0=0,8 кПа 

• I району по ветровой нагрузке w0=0,23 кПа 

• типу местности – В 

 

В соответствии с выданным заданием на проектирование, в отношении 

обеспечения надежности электроснабжении отнесен к потребителям III кате-

гории. 

Распределительные щиты объекта укомплектованы коммутационными 

аппаратами, оснащенными защитой от короткого замыкания перегрузки в 

электрической сети. 
 
Основные технические показатели 

                                                                                                                                                   
№п/

п 

Наименование Ед. изм. Величина 
1 Напряжение сети В 380/220 
2 Установленная мощность кВт 1,0 
3 Расчетный ток А 1,6 

 4 Расчетная мощность кВт 1,0 
 

Подключение силового электрооборудования выполняется в 3-

проводном исполнении для однофазных потребителей. 

 

Проектом предусмотрено устройство электроосвещения с применением 

энергосберегающих светодиодных светильников.  

 

Питьевая вода привозится на строительную площадку бутилированной.  

В процессе строительства необходимо использовать технически исправ-

ную технику, автомобили для исключения повышенного расхода топлива, 

смазочных материалов. В процессе разгрузки строительных  материалов с ав-

томобилей последние не должны стоять с работающим двигателем.   
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8. Технико-экономические показатели. 

 
Наименование показателя Ед.измерения Кол-во 

Проектная мощность, годовая производственная 

программа по выпуску продукции 

В натуральном выражении 

В стоимостном выражении 

Кол-во хранения 240 шт. 

Численность работников чел - 

Общая площадь участка, 

 коэффициент застройки 

га 0,03 

0,77 

Стоимость строительства, в том числе 

Строительно-монтажных работ 

оборудования 

тыс. руб. 256.927 

183,727 

Материалоемкость: 

   Цемент всего 

   Цемент приведенный к М400 

   Сталь всего 

   Бетон 

Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу 

 

т 

т 

т 

м
3 

м
3
 

 

14 

14 

2,9 

39,55 

- 

Стоимость основных средств Млн.руб. - 

Удельный расход энергоресурсов на ед. площади 

(показатели энергоэффективности): 

      Воды 

      Топлива: 

           Натурального 

           Условного 

      Тепла 

      Электроэнергии 

 

 

м
3
 

 

тыс. тонн 

тыс. тонн 

МДж 

кВт*ч 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

Ресурсы на производственные и эксплуатационные 

нужды: 

  Годовое потребление воды 

  Годовой расход топлива: 

      Натурального 

      Условного 

  Годовой расход тепла 

  Годовое потребление электроэнергии 

  Расчетная электрическая мощность 

 

 

тыс. м
3
 

 

тыс. т 

тыс. т 

МДж 

МВт*ч 

кВт 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

0,365 

1,0 

Продолжительность строительства мес 3.0 

Срок окупаемости лет - 
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директору ЧПУП «Белсантехпроект»

д.Б.Абрамову

Ответы на заданные вопросы по объекту «Строительство площадки для
хранения газовь1х баллонов со сжиженным газом ....... »

1.   Предлагаем разместить электрический распределительной щит на
наружной стене здания проходной со стороны дворовой территории базы
управления. Существующая нагрузка, здания проходной управления,
составляет 3 ,5кВт.Перспективная нагрузка проектируемого здания
проходной должна определяться проектным решением  с учетом
проектируемого электрооборудования, но не превышать 7кВт - с учётом
существующей и проектируемой нагрузок.

2.  Исполнение архитектурной подсветки предлагаем разместить в верхней
части площадки, так как в отмостке  светильники легко деформируемые.

3.  Согласовываем установку роллетов с ручным приводом в облегченном
исполнении.

Заместитель директора д.М.Лаворенко
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