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НАИМЕНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

УТВЕРЖДЕНО 

ВСЕГО В СУММЕ (с учетом продолжительности строительства) 

в том числе: 

на дату начала ра~работхи сметной документации 

на дату начала строительства объекта (выполнение строительных, специс11ьhь1х, монтажных работ) 

Во1вратные суммы 

(c;a,m11:1 ' "' .цоll)IМемт об VТIIOP)l(Д~ш;, 
· _ _ ___ 2o_ r 

286,747 тысру!i 

277,799 тыс руб 

283 1 730 тыс руб 

1,506 TblC руб 

СВОДКА СРЕДСТВ 

Наименование объекта ЛИКВИДАL,ИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 
311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АдРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 

Код объекта 28/23 

Составлена в теqщю: ценах 1-1а 1 апреля 2023 

Нощr.и,w,ви1-щ е tJ:i,!!AП11 Всего В том числе по объеК'Гам строительства 

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ 
СТАНЦИИ АГЭС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", 

ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С.25050, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АдРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ : ГОМЕЛЬСКАЯ 

ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р·Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (1 06Л., ДО6РУШСКИЙ Р·Н , М-10, 22-Й КМ, 1 (2 
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС) ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС} 

ОбщаR сметная стоимость, rыс руб 286,747 15,693 271,0S4 
На дату начала разработки сметной документации 277,799 15,349 262,450 
На дату начала строительства объекта 283,730 15,578 268,152 
В том числе по статьям расходов : 

Jаработная плата 27,582 2-192 25,390 
з1ttnnуатаци111. м iJw~,н и мeпtG\)t.1 D5 43,940 3,565 40_375 
1Е1 том числе 3/плата машинистов 12161 0,694 11,467 
материалы, изделия, конструкции 9176 0.240 8 ,936 
-транспорт 42,510 О 665 41,845 
ОХР и ОПР 29,4-83 1.839 27,644 
11лановая прибыль 26 491 1,670 24,821 
!Оборудование, мебель , инвентарь О.ООО 0,000 О.ООО 
транспорт О.ООО 0,000 О.ООО 
t~рочие средства 107,565 5,522 102.043 
В том числе возвратные суммы 1,506 11 02 О 404 
СМР 1 179, 182 10,171 169_011 
Трудоемкость, чел.-час 1 4 425 305 4120 
lз том числе НДС 20% 1 44,912 2 553 42,359 

Срок строительства 
3 мeCiU...\EI (с учетом совмещения 

1 месяц 2 месяца 
работ) 

Прогнозный индекс на дату начала строительства 1 5 931 0,229 5-702 

Прогнозный индекс в норм срок строительства 1 3.017 О 115 2,902 

Главный инженs;р, ______ _ - -=т-;~ Н М Пархомович 

Главный инжен-:р проекта. ______ _ -,111' 
\._i 1111~-.,,-- ИН Хоэей 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Сметная документация на Снос разработана на основании Инструкции о порядке определения сметной стоимости 

строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, 

утвержденная постановлением МАИС РБ от 18.11.2011 N51. 

2. Для исчисления сметной стоимости приняты: 
- Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР 8,03-2022) для зоны 2. 
- Стоимость чел.-часа рабочего (в среднем по республике) на 1 апреля 2023 - 9,80 руб. 

- Дата начала разработки сметной док. на основании (НРР-2022) на 1 апреля 2023. 
- Для составления сметной документации приняты нормы расхода ресурсов НРР-2022. 

3. Корректирующий коэффициент к цене человеко-часа рабочих-строителей, в соответствии с постановлением 

Минстройархитектуры от 30.07.2019 № 45 (в ред . от 11.01.2021 №1) и применяемые к нормам, утвержденным постановлением 

Минстройархитектуры от 11 .01.2021 № 1 
(1,00). 

4. Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли определены в размере согласно 
постановлению МАИС РБ N1 от 11.01.2021 г. 

(Н 10=78,64#70,75) с учетом поправочного (расчётного) коэффициента в размере (1,0#1,0) 

5. Временные здания и сооружения определены в процентах от суммы основной заработной платы и заработной платы 
машинистов, согласно сборника норм на строительство временных зданий и сооружений в РБ 

п.5.8 (1 о, 1х0,8=8,08%) с учётом поправочного (расчётного) коэффициента в размере 0,93. 

6. Согласно сборника норм на дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 
определены затраты на зимнее удорожание работ 

п.4.2 (3,85х0,8=3,08%) с учётом поправочного (расчётного) коэффициента в размере 0,93. 

7. Затраты на социальное страхование определены в процентах от суммы основной заработной платы и заработной платы 
машинистов, согласно Инструкции п . 30.2 (34 %). 

8. Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих, согласно Инструкции п.30.3 
(29,7%). 

9. Средства, связанные с работой автотранспорта вне места его постоянного пребывания и возвращением обратно 

(нулевой пробег) - отсутствуют. 

10. Затраты, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию п.30 10 (0,306 %). 

11. Отчисления в фонды развития строительной отрасли, согласно Указа N259 от 06, 07.2021г (1 %). 

12 Затраты на технадзор определены в процентах согласно Инструкции п . 31.1 (1,38 %). 

13. Затраты на авторский надзор определены в процентах согласно Инструкции п.31.2 (0,2 %). 

14. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определены в процентах согласно Инструкции 
п. 33 . 1 (3,О¾хО,8=2,4 %). 

15. Затраты по мониторингу цен (тарифов), расчету индексов цен в строительстве определяются в процентах 

п . 31.7 (0,09 %) от суммы заработной платы, эксплуатации машин, материалов, накпадных расходов и плановых накоплений по 
итогам глав 1-9. 

16. Средства на целевые отчисления, производимые заказчиками, застройщиками от стоимости строительно-монтажных 
работ на финансирование инспекций департамента контроля и надзора за строительством и специальной инспекции 

госкомитета по стандартизации предусмотрены в размере п.31.6 (НЕТ) 

Общая сметная стоимость и технико-экономические показатели по смете. 

Общая сметная стоимость определена 

по сводной смете в сумме 

в том числе: 

возвратных сумм 

СМР 

прочие 

трудоемкость 

Составил 

271,054 тыс. руб. 

0,404 тыс_ руб 

169,011 тыс. руб. 

102,043 тыс. руб. 

4 120 чел -час 

С .В.Титова 

5 
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НАИМЕНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

УТВЕРЖДЕНО 

ВСЕГО В СУММЕ (с учетом продолжител1:ности строительства) 

в том числе: 

на дату начала разработки сметной документации 

на дату начала строительства объекта (выполнение строительных, специальных, монтажных работ) 

Возвратные суммы 

(ссылка на документ об утверждении) 
" ____ " ______ 20_г. 

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА) 

Объект : 556 

15,693 ТЫС.РУБ 

15,349 ТЫС.РУБ 
15,578 ТЫС.РУБ 

1,102 ТЫС.РУБ 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ 
"ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (1 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС) 

КОД ОБЪЕКТ А: 28/23 

Дата начала разработки сметной документации 

Дата начала строительства 

Про.g9_1"1_жительность ~роительства 

НОМЕРА 

СМЕТНЫХ НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, 

РАСЧЕТОВ СРЕДСТВ 

(СМЕТ) 

1 2 

на 1 апреля 2023г. 

июнь 2023 
1 мес. 

ЭКСПЛУАТА-

ЦИЯ МАШИН И 

ЗАРАБОТНАЯ МЕХАНИЗМОВ 

ПЛАТА 

В Т.Ч. З/П 

МАШИНИСТОВ 

3 4 

ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДДНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 
ОБЪЕКТНАЯ ЛИКВИДАЦИОННЫЙ ТАМПОНАЖ 2,051 3,429 
СМЕТА 1 ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ NБ/Н 0,664 

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2 2,051 3,429 
0,664 

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 

СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. 

МАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВА-

ИЗДЕЛИЯ, 
ОХР И ОПР НИЕ, МЕБЕЛЬ, 

КОНСТРУК-
ИНВЕНТАРЬ ПРОЧИЕ 

ции 
СРЕДСТВА 

ПЛАНОВАЯ 
ТРАНСПОРТ 

ПРИБЫЛЬ 
ТРАНСПОРТ 

5 6 7 8 

0,094 1,796 0,483 
0,649 1,631 

0,094 1,796 - 0,483 
0,649 1,631 -

ОБЩАЯ 

стоимость, 

ТЫС. РУБ. 

ТРУДОЕМ-

кость, 

ЧЕЛ.-Ч 

9 

1О,133 

275 

1,047 
10,133 

275 
1,047 
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СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. 

НОМЕРА 
ЭКСПЛУАТА-

МАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВА-

ОБЩАЯ 

СМЕТНЫХ НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, 
ЦИЯ МАШИН И 

ИЗДЕЛИЯ, 
ОХР ИОПР НИЕ, МЕБЕЛЬ, 

СТО~..'IОСТЬ, 

ЗАРАБОТНАЯ 
КОНСТРУК- ТЫС. РУБ. 

РАСЧЕТОВ СРЕДСТВ 
МЕХАНИЗМОВ ИНВЕНТАРЬ ПРОЧИЕ 

(СМЕТ) 
ПЛАТА 

ции 
СРЕДСТВА 

В Т.Ч. З/П 
ТРАНСПОРТ 

ПЛАНОВАЯ 
ТРУДОЕМ-

МАШИНИСТОВ ПРИБЫЛЬ 
ТРАНСПОРТ кость, 

ЧЕЛ.-Ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ИТОГО по ГЛАВЕ 1-7 2,051 3,429 0,094 1,796 0,483 10,133 

0,664 0,649 1,631 275 
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 1,047 
ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

НРР 8.01.102- ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,051 0,031 0,122 - 0,204 
2022 8,08ХО , 93 - 7,514% 0,006 - 14 

КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ СРЕДСТВ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (67,З) 

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 0,031 
ИТОГО по ГЛАВЕ 8 0,051 0,031 0,122 0,204 

0,006 - - 14 
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 0,031 
ИТОГО по ГЛАВЕ 1-8 2,102 3,46 0,216 1,796 0,483 10,337 

0,67 0,649 1,631 289 
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 1,078 
ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ 

НРР 8.01 .103- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ 0,039 0,021 0,018 0,078 
2022 ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО- 0,008 - 10 

МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 

3 , 0800ХО,93 - 2,864% 

КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (0,57) 

ПОДПУНКТ 

30.3 
ИНСТРУКЦИИ 

СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С 

ПОДВИЖНЫМ И РАЗЪЕЗДНЫМ 

ХАРАКТЕРОМ РАБОТ, С ПЕРЕВОЗКОЙ 
РАБОЧИХ АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ И КОМАНДИРОВАНИЕМ 

РАБОЧИХ ПРИ ОТСУТСТВИИ ДАННЫХ О 

ПОДРЯДЧИКЕ - 29,7% 

0,806 0,806 
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СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. 

НОМЕРА 
ЭКСПЛУАТА-

МАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВА-

ОБЩАЯ 

СМЕТНЫХ НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, 
ЦИЯ МАШИН И 

ИЗДЕЛИЯ, 
ОХР И ОПР НИЕ, МЕБЕЛЬ, 

стоимость, 

ЗАРАБОТНАЯ 
КОНСТРУК- ТЫС. РУБ. 

РАСЧЕТОВ СРЕДСТВ 
МЕХАНИЗМОВ 

ции 
ИНВЕНТАРЬ ПРОЧИЕ 

(СМЕТ) 
ПЛАТА СРЕДСТВА 

В Т.Ч. З/П ПЛАНОВАЯ 
ТРУДОЕМ-

МАШИНИСТОВ 
ТРАНСПОРТ 

ПРИБЫЛЬ 
ТРАНСПОРТ кость, 

ЧЕЛ.-Ч 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 

ПОДПУНКТ СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С 0,923 0,923 
30 .2 ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ 

ИНСТРУКЦИИ СТРАХОВАНИЕ - 34% 

ПОДПУНКТ СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С - - - - - 0,032 0,032 
30.10 ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В 
ИНСТРУКЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИЮ - 0,306% 

УКАЗ N259 ОТ ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНДЫ РАЗВИТИЯ - О , 118 О , 118 
06.07.2021 г. СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9 0,039 0,021 0,018 1,879 1,957 
0,008 - 10 

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 2,141 3,481 0,234 1,796 - 2,362 12,294 
0,678 0,649 1,631 298 

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 1,078 
ГЛАВА 10 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА,ЗАСТРОЙЩИКА 

ПОДПУНКТ СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ - 0,17 0,17 
31 .1 ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАК.Л.ЗЧИКА 
ИНСТРУКЦИИ (ИНЖЕНЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) - 1,38% 

ПОДПУНКТ СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ - - 0,02 0,02 
31 .2 АВТОРСКОГО НАДЗОРА - 0,2% 
ИНСТРУКЦИИ 

ПОДПУНКТ СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН - 0,011 0,011 
31 .7 (ТАРИФОВ),РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В 

ИНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ - 0,09% 

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10 - 0,201 0,201 

Оо 
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СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. 

НОМЕРА 
ЭКСПЛУАТА-

МАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВА-

ОБЩАЯ 

СМЕТНЫХ НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, 
ЦИЯ МАШИН И 

ИЗДЕЛИЯ. 
ОХР И ОПР НИЕ, МЕБЕЛЬ, 

стоимость, 

РАСЧЕТОВ СРЕДСТВ 
ЗАРАБОТНАЯ МЕХАНИЗМОВ 

КОНСТРУК- ТЫС. РУБ. 
ИНВЕНТАРЬ ПРОЧИЕ 

(СМЕТ) 
ПЛАТА 

ции 
СРЕДСТВА 

В Т. Ч. ЗIП 
ТРАНСПОРТ 

ПЛАНОВАЯ 
ТРУДОЕМ-

МАШИНИСТОВ ПРИБЫЛЬ 
ТРАНСПОРТ кость, 

ЧЕЛ.-Ч 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-11 2,141 3,481 0,234 1,796 2,563 12,495 
0,678 0,649 1,631 298 

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 1,078 
ПОДПУНКТ СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 0,051 0,084 0,006 0,04.З - 0,062 0,301 
33.1 РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2,4% 0,016 0,016 О,03З 7 
ИНСТРУКЦИИ 

ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ 2,192 3,565 0,24 1,839 2,625 12,796 
РАБОТ И ЗАТРАТ 0,694 0,665 1,67 305 

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 1,078 
НАЛОГ НДС- 20% - - - - 2,553 2,553 

- -
итого - 2,553 2,553 

ИТОГО НА ДА ТУ НА ЧАЛА РАЗРАБОТКИ 2,192 3,565 0,24 1,839 5,178 15,349 
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 0,694 0,665 1,67 305 

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 1,078 
ПОДПУНКТ СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ - - - - 0,229 0,229 

33.3.1 ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ 

ИНСТРУКЦИИ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ДАТУ 

НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИТОГО НА ДА ТУ НА ЧАЛА 2,192 3,565 0,24 1,839 5,407 15,578 

СТРОИТЕЛЬСТВА 0,694 0,665 1,67 305 
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НОМЕРА 

СМЕТНЫХ НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, 

РАСЧЕТОВ СРЕДСТВ 

(СМЕТ) 

1 2 

ПОДПУНКТ СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ 

33.3.2 ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ 

ИНСТРУКЦИИ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В 

НОРМАТИВНЫЙ СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИТОГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ С 

УЧЕТОМ СРЕДСТВ, УЧИТЫВАЮЩИХ 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ 

ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ПОДПУНКТ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ 

34.1 
ИНСТРУКЦИИ 

ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ 

РАСЧЕТУ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА 

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 

5 

ЭКСПЛУАТА-

ЦИЯ МАШИН И 

ЗАРАБОТНАЯ МЕХАНИЗМОВ 

ПЛАТА 

В Т.Ч. З/П 

МАШИНИСТОВ 

3 4 

-

2,192 3,565 
0,694 

2,192 3,565 
0,694 

IJJffi' 
(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

Объект: 556 

СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. 

МАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВА-

ОБЩАЯ 

ИЗДЕЛИЯ, 
ОХР И ОПР НИЕ, МЕБЕЛЬ, 

стоимость, 

КОНСТРУК- ТЫС. РУБ. 
ИНВЕНТАРЬ ПРОЧИЕ 

ции 
СРЕДСТВА 

ТРАНСПОРТ 
ПЛАНОВАЯ 

ТРУДОЕМ-

ПРИБЫЛЬ 
ТРАНСПОРТ кость, 

ЧЕЛ.-Ч 

5 6 7 8 9 

- - - О, 115 О, 115 

0,24 1,839 - 5,522 15,693 
0,665 1,67 305 

1,102 

0,24 1,839 5,522 15,693 
0,665 1,67 305 

А.А.СУХАРКОВ 

cf(R:~~ (инициалы , фамилия) 

И.Н.ХОЗЕЙ 
(инициалы , фамилия) 

~ -=-7,~ Н .М.ПАРХОМОВИЧ 

(инициалы, фамилия) 
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НАИМЕНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

УТВЕРЖДЕНО 

ВСЕГО В СУММЕ (с учетом продолжительности строительства) 

в том числе: 

на дату начала разработки сметной документации 

1 

на дату начала строительства объекта (выполнение строительных, специальных, монтажных работ) 

Возвратные суммы 

(ссылка на документ об утверждении) 
" _ _ _ _______ _ 20_г. 

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА) 

Объект: 553 

271,054 ТЫС . РУБ 

262,450 ТЫС .РУБ 

268,152 ТЫС . РУБ 

0,404 ТЫС .РУБ 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ 
"ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ . , ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС) 

КОД ОБЪЕКТА: 28/23 

Дата начала разработки сметной докуwентации 

Дата начала строительства 

Про.8_олжительность строительства 

на 1 апреля 202Зг. 

июль 2023 

НОМЕРА 

СМЕТНЫХ 

РАСЧЕТОВ 

(СМЕТ) 

1 

ТАБЛИЦА 1 
П . 1 . 5 

2 мес. 

НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, 
ЗАРАБОТНА 

РАБОТ,СРЕДСТВ 
Я ПЛАТА 

2 з 

ГЛАВА 1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗАТРАТЫ НА ОБЩЕЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (АКТ 
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ УО 

"БЕЛГУТ" N1 ОТ 30.12.2022) 

ЭКСПЛУАТА-

ЦИЯ МАШИН 

и 

МЕХАНИЗМО 

в 
В Т.Ч . 3/П 

МАШИН ИСТО 

в 

4 

СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. 

МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВА 

, ИЗДЕЛИЯ, 
ОХР И ОПР 

НИЕ, 

КОН СТ РУК- МЕБЕЛЬ, 
ПРОЧИЕ 

ции ИНВЕНТАРЬ 
СРЕДСТВА 

ПЛАНОВАЯ 
ТРАНСПОРТ ТРАНСПОРТ 

ПРИБЫЛЬ 

5 6 7 8 

0,92 

ОБЩАЯ 

стоимост 

ь, тыс. 

РУБ. 

ТРУДОЕМ-

кость, 

ЧЕЛ.-Ч 

9 

0,92 
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НОМЕРА 

СМЕТНЫХ 

РАСЧЕТОВ 

(СМЕТ) 

1 
ТАБЛИЦА 1 
П.1 . 5 

ТАБЛИЦА 1 
П . 1 . 5 

ОБЪЕКТНАЯ 

СМЕТА 1 

ОБЪЕКТНАЯ 

СМЕТА 2 

НРР 8.01 .102-
2022 

НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, 

РАБОТ,СРЕДСТВ 

2 
ЗАТРАТЫ НА ПОДГОТОВКУ И ВЫДАЧУ 

РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
(АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

КППУП "АРХИТЕКТУРА-ДОБРУШ" ОТ 

26.01 .2023) 

СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА 

ЛИКВИДАЦИИ Т АМПОЖА 

ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ С 
ГОМЕЛЬСКИМ ОБЛАСНЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ ГОСПРОМНАДЗОРА 

ИТОГО по ГЛАВЕ 1 

ЗАРАБОТНА 

Я ПЛАТА 

з 

ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 
СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ 12,278 
ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ 

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 11,366 

ИТОГО по ГЛАВЕ 2 23,644 

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-7 23,644 

ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,651 
8,08ХО,93 - 7,514% 

2 

ЭКСПЛУАТА-

ЦИЯ МАШИН 

и 

МЕХАНИЗМО 

в 
В Т.Ч. З/П 

МАШИН ИСТО 

в 

4 

-

10,855 
3,335 

27,917 
7,683 

38,772 
11,018 
38,772 
11,018 

0,391 
0,078 

СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. 

МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВА-

, ИЗДЕЛИЯ, 
ОХР И ОПР 

НИЕ, 

КОНСТРУК- МЕБЕЛЬ, 

ции ИНВЕНТАРЬ 

ПЛАНОВАЯ 
ТРАНСПОРТ ТРАНСПОРТ 

ПРИБЫЛЬ 

5 6 7 

- -

- - -

0,049 12,015 -
11,146 10,761 -

6,889 14,981 -
29,718 13,478 -

6,938 26,996 
40,864 24.239 

6,938 26.996 
40,864 24.239 -

1,563 

КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ СРЕДСТВ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (67,З) 

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 

Объект: 553 

ОБЩАЯ 

стоимост 

ь,тыс. 
ПРОЧИЕ РУБ. 

СРЕДСТВА 

ТРУДОЕМ-

кость, 

ЧЕЛ.-Ч 

8 9 
0,233 0,233 

0,241 0,241 

1,394 1,394 

14,265 71,369 
1677 

1 J4,349 
2049 

14,265 175,718 
3726 

15,659 177,112 
3726 

2,605 
175 

0,391 
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НОМЕРА 

СМЕТНЫХ 

РАСЧЕТОВ 

(СМЕТ) 

1 

НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, 

РАБОТ, СРЕДСТВ 

2 
ИТОГО ПО ГЛАВЕ В 

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-8 

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 

ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ 
НРР 8.01.103- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ 

2022 ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО­

МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 

3,0800ХО,93 - 2,864% 

ЗАРАБОТНА 

Я ПЛАТА 

з 

0,651 

24,295 

0,5 

3 

ЭКСПЛУАТА-

ЦИЯ МАШИН 

и 

МЕХАНИЗМО 

в 
В т.ч. З/П 

МАШИН ИСТО 

в 

4 
0,391 
0,078 

39,163 
11,096 

0,266 
0,102 

Объект: 553 

СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. 

ОБЩАЯ 
МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВА 

стоимост 
, ИЗДЕЛИЯ, 

ОХР И ОПР 
НИЕ, 

ь, тыс. 
КОН СТ РУК- МЕБЕЛЬ, 

ПРОЧИЕ РУБ. 
ции ИНВЕНТАРЬ 

СРЕДСТВА 

ТРУДОЕМ-
ПЛАНОВАЯ 

ТРАНСПОРТ кость, ТРАНСПОРТ 
ПРИБЫЛЬ 

ЧЕЛ.-Ч 

5 6 7 8 9 
1,563 - 2,605 

- 175 
0,391 

8,501 26,996 - 15,659 179,717 
40,864 24,239 3901 

0,391 

0,226 - - - 0,992 
122 

КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (0,57) 

ПОДПУНКТ 

30.3 
ИНСТРУКЦИИ 

СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С 

ПОДВИЖНЫМ И РАЗЪЕЗ,[,НЫМ 

ХАРАКТЕРОМ РАБОТ, С ПЕРЕВОЗКОЙ 
РАБОЧИХ АВТОМОБИЛЫ-ЫМ 

ТРАНСПОРТОМ И КОМАНДИРОВАНИЕМ 

РАБОЧИХ ПРИ ОТСУТСТБИИ ДАННЫХ О 

ПОДРЯДЧИКЕ- 29,7% 

ПОДПУНКТ СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С 

30.2 ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОUИАЛЬНОЕ 

ИНСТРУКЦИИ СТРАХОВАНИЕ-34% 

ПОДПУНКТ СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С 

30.10 ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В 
ИНСТРУКЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИЮ - 0,306%: 

10,295 10,295 

11,785 11 ,785 

0,55 0,55 
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~ 
СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. 

ОБЩАЯ ЭКСПЛУАТА-
МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВА 

стоимост ЦИЯ МАШИН 
, ИЗДЕЛИЯ, 

ОХР И ОПР 
НИЕ, 

ь, тыс. 
НОМЕРА 

и 
КОН СТ РУК- МЕБЕЛЬ, 

ПРОЧИЕ РУБ. 
СМЕТНЫХ НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, 

ЗАРАБОТНА МЕХАНИЗМО 
ции ИНВЕНТАРЬ 

СРЕДСТВА 
РАСЧЕТОВ РАБОТ,СРЕДСТВ 

Я ПЛАТА в 
ТРУДОЕМ-

(СМЕТ) 
В Т.Ч. 3/П 

ПЛАНОВАЯ 
ТРАНСПОРТ кость, МАШИН ИСТО ТРАНСПОРТ 

ПРИБЫЛЬ 
ЧЕЛ . -Ч в 

1 2 з 4 5 б 7 8 9 
УКАЗ N259 ОТ ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНДЫ РАЗВИТИЯ - - 1,89 1,89 
06 . 07.2021Г. СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

ИТОГО по ГЛАВЕ 9 0,5 0,266 0,226 - - 24,52 25,512 
0,102 - - - 122 

ИТОГО по ГЛАВАМ 1-9 24,795 39,429 8,727 26,996 - 40,179 205,229 
11,198 40,864 24,239 4023 

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 0,391 
ГЛАВА 1 О СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА,ЗАСТРОЙЩИКА 

ПОДПУНКТ СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ - - 2,832 2,832 
31 .1 ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА 
ИНСТРУКЦИИ (ИНЖЕНЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) - 1,38% 

ПОДПУНКТ СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ И - - - 6,359 6,359 
31 .3 ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 

ИНСТРУКЦИИ 

ПОДПУНКТ СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ - - - 0,33 0,33 
31 .2 АВТОРСКОГО НАДЗОРА - 0,2% 
ИНСТРУКЦИИ 

ПОДПУНКТ СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН - - 0,183 О, 183 
31.7 (ТАРИФОВ),РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В 

ИНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ - 0,09% 

ИТОГО по ГЛАВЕ 10 - - - - 9,704 9,704 

-
ИТОГО по ГЛАВАМ 1-11 24,795 39,429 8,727 26,996 49,883 214,933 

11,198 40,864 24,239 4023 
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 0,391 
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RSTC.smeta версия 23.0 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 

НОМЕРА 

СМЕТНЫХ НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, 

РАСЧЕТОВ РАБОТ,СРЕДСТВ 

(СМЕТ) 

1 2 
ПОДПУНКТ СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 

33.1 РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2,4% 
ИНСТРУКЦИИ 

ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ 

РАБОТ И ЗАТРАТ 

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 

НАЛОГ НДС-20% 

итого 

ИТОГО НА ДА ТУ НА ЧАЛА РАЗРАБОТКИ 

СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 
ПОДПУНКТ СРЕДСТВА, УЧИ ТЫ ВА-ОЩ/1 Е 

33.3.1 ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ 

ИНСТРУКЦИИ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ДАТУ 

НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИТОГО НА ДА ТУ НА ЧАЛА 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПОДПУНКТ СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ 

33 . З . 2 ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ 

ИНСТРУКЦИИ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В 

НОРМАТИВНЫЙ СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА 

5 

ЭКСПЛУАТА-

ЦИЯ МАШИН 

и 

ЗАРАБОТНА МЕХАНИЗМО 
Я ПЛАТА в 

В Т.Ч. 3/П 

МАШИН ИСТО 

в 

з 4 
0,595 0,946 

0,269 

25,39 40,375 
11,467 

-
25,39 40,375 

11,467 

-

25,39 40,375 
11,467 

-

Объект: 553 

СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ . 

ОБЩАЯ 
МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВА 

стоимост 
, ИЗДЕЛИЯ, 

ОХР И ОПР 
НИЕ, 

ь, тыс. 
КОНСТРУК- МЕБЕЛЬ, 

ПРОЧИЕ РУБ. 
ции ИНВЕНТАРЬ 

СРЕДСТВА 

ТРУДОЕМ-
ПЛАНОВАЯ 

ТРАНСПОРТ кость, ТРАНСПОРТ 
ПРИБЫЛЬ 

ЧЕЛ.-Ч 

5 б 7 8 9 
0,209 0,648 - 1,197 5,158 
0,981 0,582 - 97 

8,936 27,644 - 51,08 220,091 
41,845 24,821 - 4120 

0,391 
- - 42,359 42,359 

- - 42,359 42,359 

- -
8,936 27,644 93,439 262,45 

41,845 24,821 4120 

0,391 
5,702 5,702 

8,936 27,644 99,141 268,152 
41,845 24,821 4120 

- 2,902 2,902 
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НОМЕРА 

СМЕТНЫХ НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, 

РАСЧЕТОВ РАБОТ, СРЕДСТВ 

(СМЕТ) 

1 2 
ИТОГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ С 

УЧЕТОМ СРЕДСТВ, УЧИТЫВАЮЩИХ 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ 

ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ПОДПУНКТ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ 

34.1 
ИНСТРУКЦИИ 

ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ 

РАСЧЕТУ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА 

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 

6 

ЭКСПЛУАТА-

ЦИЯ МАШИН 

и 
ЗАРАБОТНА МЕХАНИЗМО 
Я ПЛАТА в 

В т.ч. 3/П 

МАШИН ИСТО 

в 

3 4 
25,39 40,375 

11,467 

25,39 40,375 
11,467 

м 
(подп:11сь) 

(подпись) 

(подпись) 

Объект: 553 

СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. 

ОБЩАЯ 
МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВА 

стоимост 
, ИЗДЕЛИЯ, 

ОХР И ОПР 
НИЕ, 

ь, тыс. 
КОНСТРУК- МЕБЕЛЬ, 

ПРОЧИЕ РУБ. 
ции ИНВЕНТАРЬ 

СРЕДСТВА 

ТРУДОЕМ-
ПЛАНОВАЯ 

ТРАНСПОРТ кость, ТРАНСПОРТ 
ПРИБЫЛЬ 

ЧЕЛ.-Ч 

5 б 7 8 9 
8,936 27,644 102,043 271,054 

41,845 24,821 - 4120 

0,404 

8,936 27,644 102,043 271,054 
41,845 24,821 4120 

А.А.СУХАРКОВ 

@)~ (инициалы, фамилия) 

И.Н.ХОЗЕЙ 
(инициалы, фамилия) 

=;i#~ Н . М.ПАРХОМОВИЧ 

(инициалы, фамилия) 



Шифр№28/23 

Шифр№ 28/23 
Сводная смета 

на проектные и изыскательские работы 

·----~ -

Наименование объекта: 

"Ликвидация (снос) сооружения автомобильной газозаправочной станции АГЗС ПУ 

"Гомельгаз", инвентарный номер в ЕГРНИ 311/С-25050, расположенного по адресу: 

Гомельская обл., Добрушский р-н, М-10, 22-й км,1" 

Наименование проектно-изыскательской организации : Филиал ПКП «Гомельдорпроект» 

РПУП "Гомельоблгаз" Наименование организации заказчика: 

№ 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

ВСЕГО базовые Проектные и изыскательские работы 
затраты трудовых 

для ССР 
Перечень выполняемых работ ресурсов 

на 01 .04.2023 
исполнителя 14-го 

разряда 
(270, 70*1 ,0066*1 ,0066 *1 ,0066*1,2) 

Инженерно-геодезические работы - 1 300,00 

Снос здания 7,3 2 418,59 

Благоустройство территории 6,2 2 054,15 

Ликвидационный тампонаж горной 

выработки, связанной с разработкой 

месторождения подземных вод - 1,8 586,43 
водозаборной скважины ЧПУП 

ЗападГидроПроект " 

Всего: 15,3 6 359,17 

в том числе НДС 20 % - 1 059,86 

Стоимость работ для включения в главу 1 сводного сметного расчета: 
сбор исходных данных 

Согласование проекта ликвидации 

тампонажа водозаборной скважины 

с Гамельским областным 

управлением Г оспромнадзора 

Директор 

Главный инженер 

гип 

И.о. нач.сектора ПЭАиО 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель генерального директора 

РПУП "Гомельоблгаз" 

2·10,8·1 

Ю.В.Надточаев ------- Г1· 
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Расчет средств, учитывающих применение прогнозны:< индексов цен в строительстве (объект № 553) 
Наименование объекта ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В 

Код объекта 

Дата разработки сметной документации 

(в ценах) 

Дата начала строительства 

Нормативный срок строительства, мес 

Итого по сводному сметному расчету с 

учетом налогов, тыс. руб., в т. ч. 

оборудование с НДС 

в том числе оборудование с НДС, не 

подлежащие индексации 

затраты, не подлежащие индексации, 

с НДС 

Итого по сводному сметному расчету 

для индексации, тыс. руб. 

Итого на дату начала строительства, 

ТЫС. руб. 

в том числе оборудование. 

2023 
Наименование 

1 
Нормы задела в строительстве по 

месяцам.% 

Стоимость , тыс. руб. 

Коэффициент, применяемый для 

определения средств, учитывающих 

применение прогнозных индексов 

Средства, учитывающие применение 

прогнозных индексов цен в нормативный 

срок строительства, тыс. руб. 

Итого средства, учитывающие 

применение прогнозных индексов за 

период строительства, тыс. руб. 

Средства, учитывающие применение 

прогнозных индексов цен в 

строительстве, тыс. руб. 

Январь 

Итс-го на 

дату 

начала 

строи-

тельства , 

тыс.руб. 

2 

260,246 

ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС) 
28/23 
на 1 апреля 2023 

июль 2023 
2 

262,45 

о 

о 

7,906 

254,544 

260,246 

о 

Прогнозный индекс до начала строительства 

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль 

1,0074 1.0074 1,0074 
Вт.ч . Итого на Месяц выполнения работ 

стоимость дату начала 

оборудовани строи-

я, тыс. руб . тельства без 

учета 

оборудовани 2023 
я, тыс.руб. июль 2023 июль 2023 август 2023 

(оборудован 

ие) 

з 4 5 6 7 

50 100 50 
о 260,246 1 за, 123 о 130,123 

1,0074 1,0074 1,0149 

0,963 о 1,939 

2,902 

8,604 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 



Календарный план работ подготовительного периода 

(1-й пусковой комплекс) 

Ликвидация (снос) сооружения автомобильной газозаправочной станции АГЗС 

ПУ "Гомельгаз", инвентарный номер в ЕГРНИ №311/С-25050, расположенного 

по адресу: Гомельская обл., Добрушский р-н, М-10, 22-й км,1. 

Таблица - Календарный план подготовительного периода 

№ 
Наименование отдель- Сметная стоимость, 

Распределение объемов 
ных зданий, сооруже- тыс.руб 

ний или видов работ 

в т.ч. Июль 202.3 
Август 2023 

Всего 
объем СМР 100% 

100% 

Временные здания и со- 0,204 -
1 

оружения 
0,204 0,204 

0,204 -

0,204 -
2 ИТОГО: 0,204 0,204 

0,204 -

Дополнительные сред- -
3 ства при производстве 0,078 0,078 

0,078 -
СМР в зимнее время 

0,078 

Средства связанные с 
-

4 подвижным и разъезд- 0,806 - 0,806 -
ным характером работ -
Средства, связанные с -

5 отчислениями на соци- 0,923 - 0,923 -
-альное страхование 

Средства, связанные с 

6 подготовкой объекта к 0,032 - - 0,032 
приемке в эксплуатацию -

7 Отчисления в фонд стро-
0,118 - о, 118 

ительной отрасли -
-

8 ИТОГО по главе 9: 1,957 0,078 1,925 0,032 
0,0,78 -

9 ВСЕГО по главам 8-9: 2,161 0,282 2,129 0,032 
0,282 -- . 

гип (( \L- ХозейИ.Н. 

СОГЛАСОВАНО 

Стр. 

28/23 - пз 
~g Изм. Кол .уч . Лист №док Подпись Дата 



Календарный план работ подготовительного периода 

(2-й пусковой комплекс) 

Ликвидация (снос) сооружения автомобильной газозаправочной станции АГЗС 

ПУ "Гомельгаз", инвентарный номер в ЕГРНИ №311/С-25050, расположенного 

по адресу: Гомельская обл., Добрушский р-н, М-10, 22-й км,1. 

Таблица - Календарный план подготовительного периода 

Сметная стоимость, Распределение 

Наименование отдельных 
тыс. руб. объемов 

№ зданий, сооружений или в т.ч. 1 (июль 2 (август 3 (сен-
видов работ Всего объем 202Зг. ) 202Зг.) 

тябрь 

СМР 50% 50% 202Зг.) 
0% 

1 Временные здания и соору-
2,635 2,635 

1,318 1,317 -
жения 1,318 1,317 -

2 ИТОГО: 2,635 2,635 1,318 1,317 -
1,318 1,317 -

Дополнительные средства 0,502 0,502 3 при производстве СМР в зим- 1,004 1,004 -
нее время 

0,502 0,502 -

Средства связанные с по- 5,209 5,209 4 10,418 -
движным и разъездным ха- -
рактером работ - - -

Средства, связанные с отчие- 5,963 5,963 -5 лениями на социальное стра- 11,926 - - - -
хование 

Средства, связанные с подго-
0,531 6 товкой объекта к приемке в 0,531 - - - -

эксплуатацию 

7 Отчисления в фонд строи-
1,871 1,871 

тельной отрасли 
- - - -

8 ИТОГО по главе 9: 25,75 1,004 12,6095 12,6095 0,531 
0,502 0,502 -

13,927 13,926 
0,531 

9 ВСЕГО по главам 8-9: 28,385 3,639 -1,8196 1,8196 
1 

гип ( rJrl ХозейИ.Н. 
'----"" -

СОГЛАСОВАНО 

Стр. 

28/23 - пз 
2.0 Изм. Кол .уч . Лист №док Подпись Дата 



Календарный план строительства (1-й пусковой комплекс) 

Ликвидация (снос) сооружения автомобильной газозаправочной станции АГЗС 

ПУ "Гомельгаз", инвентарный номер в ЕГРНИ №311/С-25050, расположенного 

по адресу: Гомельская обл., Добрушский р-н, М-1 О, 22-й км, 1. 

Таблица - Сводный календарный план 

№ 
Наименование отдель- Сметная стоимость, 

Распределение объемов 
ных зданий, сооруже- тыс.руб 

ний или видов работ 

в т.ч. Июль 202З 
Август 2023 

Всего 
объем СМР 100% 100% 

Ликвидационный тампо-
1О,133 -

1 наж водозаборной сква- 10,133 0,483 
0,483 -

жины NБ/Н 

10,133 -
2 ИТОГО по главе 2: 10,133 0,483 

0,483 -

Временные здания и со- 0,204 -
3 

оружения 
0,204 0,204 

0,204 -
0,204 -

4 ИТОГО по главе 8: 0,204 0,204 
0,204 -

Дополнительные сред- -
3 ства при производстве 0,078 0,078 

0,078 -
СМР в зимнее время 

0,078 

Средства связанные с -
4 подвижным и разъезд- 0,806 - 0,806 -

ным характером работ -

Средства, связанные с -
5 отчислениями на соци- 0,923 - 0,923 -

-альное страхование 

Средства, связанные с 

6 подготовкой объекта к 0,032 - - 0,032 
приемке в эксплуатацию -

7 Отчисления в фонд стро-
О, 118 - - о, 118 

ительной отрасли -

8 ИТОГО по главе 9: 1,957 0,078 1,925 0,032 
0,078 -

9 ВСЕГО: 12,294 0,765 12,262 0,032 
0,765 

r-1' r- -

l~ \ j 
гип ~ ХозейИ.Н. 

- \J 

СОГЛАСОВАНО 

Стр. 

28/23 - пз 
!Н Изм. Кол.уч. Лист №док Подпись Дата 



Календарный план строительства (2-й пусковой комплекс) 

Ликвидация (снос) сооружения автомобильной газозаправочной станции АГЗС 

ПУ "Гомельгаз", инвентарный номер в ЕГРНИ №311/С-25050, расположенного 

по адресу: Гомельская обл., Добрушский р-н, М-1 О, 22-й км, 1. 

Таблица - Сводный календарный план 

Наименование 
Сметная стоимость, Распределение 

тыс. руб. объемов 

№ 
отдельных зданий, 

в т.ч. 3 (сентябрь 
сооружений или видов 1 (июль 2 (август 

работ Всего объем 2023·.) 2023г.) 202аг.*) 

СМР 50% 50% 0% 

1 Затраты на общее обследо-
0,92 - 0,92 - -

вание -
Затраты на подготовку и 0,233 2 выдачу разрешительной до- 0,233 - - --
кументации 

3 ИТОГО по главе 1: 1,153 - 1,153 - --
Снос сооружения автомо- -

4 бильной газозаправочной 65,301 10,442 
32,6505 32,6505 -

станции 
5,221 5,221 

Благоустройство и озелене-
52, 1745 52, 1745 

5 104,349 104,349 52, 1745 52,1745 
-

ние -

6 ИТОГО по главе 2: 169,65 114,791 84,825 84,825 -
57,3955 57,3955 -

7 Временные здания и со-
2,635 2,635 

1,318 1,317 -
оружения 1,318 1,317 -

8 ИТОГО по главе 8: 2,635 2,635 1,318 1,317 -
1,318 1,317 -

Дополнительные средства -
9 при производстве СМР в 1,004 1,004 

0,502 0,502 -
зимнее время 

0,502 0,502 

Средства связанныА с по-
5,209 5,209 -10 д1:1ижным и разъездным ха- 10,418 -

рактером работ - - -

Средства, связанные с от-
5,963 5,963 -11 числениями на социальное 11,926 - - - -страхование 

Средства, связанные с под-
0,531 12 готовкой объекта к приемке 0,531 - - - -в эксплуатацию 

13 Отчисления в фонд строи-
1,871 - 1,871 

тельной отрасли - - -

Стр. 

28/23 - пз 
2.2. Иэм. Кол .уч. Лист №док Подпись Дата 



14 ИТОГО по главе 9: 25,75 1,004 12,6095 12,6095 0,531 
0,502 0,502 -

15 ВСЕГО: 199,188 118,43 99,329 99,328 0,531 

,§9,~15 59,215 -

гип (D2h~ ХозейИ.Н. 

СОГЛАСОВАНО 

Стр. 

28/23 - пз 
Иэм . Кол.уч. Лист №док Подпись Дата 23 
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НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА 

КОД ОБЪЕКТА 

Объект:553 Здание: 1 

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ 
"ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311 /С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ . , ДОБРУШСКИЙ Р-Н , М-10, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС) 

28/23 
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТ А № 1 

(НОРМЫ 2022г.) 

СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ 

СОСТАВЛЕНА В 1._\ЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2023г. 

НОМЕРА 

СМЕТИ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, 

РАСЧЕ- РАСХОДОВ 

тов 

1 2 
ДЕМОНТАЖ ОПЕРАТОРСКОЙ 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 

ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) 
2 ДЕМОНТАЖ НАВЕСА ТРК 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 

ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) 
3 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТ:JВ 

ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) 
4 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЛ-10 КВ 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 

ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) 
5 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КЛ-0,4 КВ 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 

ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) 
6 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЬ ВРУ 

ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА 

3 
3,437 

0,415 

6,585 

0,311 

0,042 

0,052 

ЭКСПЛУАТАЦИ 

Я МАШИН И 

МЕХАНИЗМОВ 

В Т.Ч.З/П 

МАШИНИСТОВ 

4 
4,68 

1,674 

0,463 
0,154 

3,255 
0,88 

0,192 
0,049 

0,003 
0,001 

0,011 
0,002 

СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. 

МАТЕРИАЛЫ, 

ИЗДЕЛИЯ, 

КОНСТРУКЦИ 

и 

ТРАНСПОРТ 

5 
0,029 
0,004 

-

0,02 
0,003 

-

-

ОХР И ОПР 

ПЛАНОВАЯ 

ПРИБЫЛЬ 

6 
3,994 
3,612 

0,39 
0,394 

5,862 
5,28 

0,245 
0,194 

0,029 
0,024 

0,032 
0,022 

ОБОРУДОВА-

НИЕ, 

МЕБЕЛЬ, 

ИНВЕНТАРЬ 

ТРАНСПОРТ 

7 

-

-
-

-

-

-

СТОИМОСТЬ 71,369 ТЫС . РУБ. 

ПРОЧИЕ 

СРЕДСТВА 

8 

-

-

-

ОБЩАЯ 

стоимость, 

ТЫС.РУБ. 

ТРУДОЕМ-

КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч 

9 
15,756 

566 

170 
2 

1,662 
59 

15 

21,005 
801 

62 
3 

0,942 
36 

4 

0,098 
4 

О, 117 
5 
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НОМЕРА ЭКСПЛУАТАЦИ 

СМЕТИ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, Я МАШИН И 

РАСЧЕ- РАСХОДОВ 
ЗАРАБОТНАЯ 

тов 

1 

7 

8 

2 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) 
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 

ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) 
ПОГРУЗКА И ВЫВОЗ ОТХОДОВ 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 

ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) 

итого 

ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 

ЗАТРАТЫ ТРУдА МАШИНИСТОВ 

ЗАТРАТЫ ТРУдА В ОХР И ОПР (0,55) 

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА 

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 

СОСТАВИЛ 

ПРОВЕРИЛ 

ПЛАТА 
МЕХАНИЗМОВ 

3 

В Т.Ч.З/П 

МАШИНИСТОВ 

1,345 

0,091 

12,278 

(должность) 

(должность) 

4 

0,599 
О , 16 

1,652 
0,415 

10,855 
3,335 

2 

СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. 

МАТЕРИАЛЫ, 

ИЗДЕЛИЯ, 

КОНСТРУКЦИ 

и 

ТРАНСПОРТ 

5 

11,139 

0,049 
11,146 

ОХР И ОПР 

ПЛАНОВАЯ 

ПРИБЫЛЬ 

6 

1,065 
0,877 

0,398 
0,358 

12,015 
10,761 

~ 
(подпись) 

(подпись) 

~r 
(подпись) 

ОБОРУДОВА-

НИЕ, 

МЕБЕЛЬ, 

ИНВЕНТАРЬ 

ТРАНСПОРТ 

7 

ПРОЧИЕ 

СРЕДСТВА 

8 

14,265 

14,265 

И.Н.ХОЗЕЙ 

Объект:5!:З Здание: 1 

ОБЩАЯ 

стоимость, 

ТЫС.РУБ. 

ТРУДОЕМ-

КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч 

9 

3,886 
153 

5 

27,903 
53 

42 

71,369 

1677 

298 
7 

(инициалы, фамилия) 

Н . М.ПАРХОМОВИЧ 

(инициалы, фамилия~ 

С . В.ТИТОВА 

(инициалы, фамилия} 

С.В.ТИТОВА 

(инициалы, фамилия) 
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RSTC.smeta версия 23.0 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) Объект: 553 Здание: 1 Per.№ данных: 1 

НАИМЕНОВАНИЕ ЛИКВИДАЦИЯ :а-ЮС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, 
ОБЪЕКТА РАСПОЛОЖЕННОГ:J ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ , 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС) 

КОД ОБЪЕКТА 28/23 
НАИМЕНОВАНИЕ СНОС СООРУХЕН~1Я АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ 
ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 

ШИФР ЗДАНИЯ, 

СООРУЖЕНИЯ 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 28/23-ГП (ГП-4) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 1 
(НОРМЫ 2022г.) 

ДЕМОНТАЖ ОПЕРАТОРСКОЙ 

СТОИМОСТЬ: Ед.ИЗМ./ВСЕГО , РУБ. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 
МАТЕРИАЛЫ, 

ЕД.ИЗМ. ИЗДЕЛИЯ, 
№ 

ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ КОЛИЧЕ- ЗАРАБОТНАЯ 
МЕХАНИЗМОВ 

КОНСТРУКЦИИ 
п/п 

ство ПЛАТА (ОБОРУДОВАН 
В Т.Ч. З/П ИЕ, МЕБЕЛЬ, 

ВСЕГО МАШИ- ИНВЕНТАРЬ) 
нистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
НАЧИСЛЕНИЯ : ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЪmь (%):Н10=78.64/70.75 

НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н11=57.16/67.42 

1. ПРИМЕЧАНИЕ: К ДЛЯ ОХР И СПР/ГЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000 

2. ПРИМЕЧАНИЕ: КОЭФФИЦИЕНТ К З.'П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000 

3. ПРИМЕЧАНИЕ: БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А) 

Ж2-90-9 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И 
КОНСТРУКЦИИ . .[;ЕМОНТ АЖ 

4. Е46-34-2 РАЗБОРКА ФУНДАfl.,ЕНТОВ БЕТОННЫХ М3 87.39 170.27 61.35 
(Н10) НЗ=1 Н6=1 13.5 1179.77 2298.65 828.23 -

5. Е46-34-5 РАЗБОРКА СТЕН МЕЛКОБЛОЧНЫХ М3 55.96 45.97 16.56 
(Н1 О) НЗ=1 Н6=1 26.35 1474.55 1211.31 436.36 

6. Е9-301-1 ДЕМОНТАЖ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ ПАНЕЛЯМИ НА ВЫСОТЕ 100 М2 64.01 79.17 19.57 
К=О,З К РАСЦЕНКЕ ДО 12 М СТЕНЫ 48.01 59.38 14.68 
НА ДЕМОНТАЖ 0.75 
(Н11) Н2=0 Н1=0.3 

7. Е46-35-2 РАЗБОРКА МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ мз 102.47 212.56 76.34 5.78 
(Н10) ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 5 512.35 1062.80 381.70 28.90 

8. Е9-80-1 ДЕМОНТАЖ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА 100 М2 123.58 114.14 28.18 
К=О,З К РАСЦЕНКЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ЛИСТАМИ (КРОВЛЯ) ПОКРЫТИ 45.72 42.23 10.43 
НА ДЕМОНТАЖ я 
(Н11) Н2=0 Н1=0.З 0.37 

ТРАНС- ОБЩАЯ 

ПОРТ стоимость 

9 10 

257.66 
3478.42 

101 .93 
2685.86 

143.18 
107.39 

0.82 321.63 
4.10 1608.15 

237.72 
87 .95 
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№ 

п/п 

1 
9. 

ОБОСНОВАНИЕ 

2 
Е10-100-З 

К=О,З К РАСЦЕНКЕ 

НА ДЕМОНТАЖ 

(Н1 О) Н2=0 Н1=0.З 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ 

з 

ДЕМОНТАЖ ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В 

ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАдИ ИЗДЕЛИЯ ДО 3 
М2 

10. Е10-100-1 ДЕМОНТАЖ ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В 

ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАдИ ИЗДЕЛИЯ ДО 1 
М2 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

К=О,З К РАСЦЕНКЕ 

НА ДЕМОНТАЖ 

(Н1 О) Н2=0 Н1 =0.3 

Е10-237-11 ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ 

К=О,З К РАСЦЕНКЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ В 

НЕ ДЕМОНТАЖ ГАЗОСИЛИКАТНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАдИ ПРОЕМА ДО 3 
(Н1 О) Н2=0 Н1 =0.3 М2 

Е10-237-9 ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ 

К=О,3 К РАСЦЕНКЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ГАЗОСИЛИКАТНЫХ СТЕНАХ ПРИ 

НАДЕМОНТАЖ ПЛОЩАдИ ПРОЕМА ДО 3 М2 
(Н10) Н2=0 Н1=0.З 

Е9-84-1 ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОЛОНН БЕЗВЫВЕРОЧНЫМ 

К=О,З К РАСЦЕНКЕ МЕТОДОМ 

НА ДЕМОНТАЖ 

(Н11) Н2=0 Н1=0.З 

Е57-2-5 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА 
(Н10) 

Е57-2-7 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК 
(Н10) 

Е58-1-2 РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ 
(Н10) ДОСОК 

2 

ЕД.ИЗМ. 

КОЛИЧЕ-

ство 

4 
100 М2 
0.0645 

100 М2 
0.0345 

100 М2 
ПРОЕМОВ 

0.0294 

100 М2 
ПРОЕМОВ 

0.0189 

т 

0.0143 

100 М2 
РАЗБИРАЕ 

мого 

ПОКРЫТИ 

я 

0.111 

100 М2 
РАЗБИРАЕ 

мого 

ПОКРЫТИ 

я 

0.069 

100 М2 
КРОВЛИ 

0.37 

ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА 

5 
321.93 
20.77 

658.3!3 
22.71 

333.63 
9.81 

393.83 
7.44 

15.45 
0.22 

95.9!3 
10.65 

636.73 
43.93 

164.95 
61.03 

Объект: 553 Здание: 1 Рег_№ данных: 1 

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 

МЕХАНИЗМОВ 

ВСЕГО 

6 
·.22 
0.08 

2.93 
0.10 

2.10 
0.06 

2.10 
0.04 

12.65 
0.18 

4.44 
0.49 

15.55 
1.07 

9.30 
3.44 

В т.ч. З/П 

МАШИ-

нистов 

7 

3.13 
0.04 

2.70 
о.за 

9.44 
0.65 

5.65 
2.09 

МАТЕРИАЛЫ, 

ИЗДЕЛИЯ, 

КОНСТРУКЦИИ 

(ОБОРУДОВАН 

ИЕ, 1\.1ЕБЕЛЬ, 

ИНВЕНТАРЬ) 

8 

ТРАНС-

ПОРТ 

9 

ОБЩАЯ 

стоимость 

10 
323.21 

20.85 

661.31 
22.81 

335.73 
9.87 

395.93 
7.48 

28.10 
0.40 

100.42 
11.14 

652.28 
45.00 

174.25 
64.47 
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№ 
ОБОСНОВАНИЕ 

п/п 

1 2 
17. ПРИМЕЧАНИЕ : 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ 

3 
КОЛИЧЕСТВО ПО.1\.Чf.Е'v1ЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ И 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДА lЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А 
ТАКЖЕ ОЦЕНОЧН'\.Я С:ТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ 

УТОЧНЯЕТСЯ ЗАКА.ЗЧ:-1ком и ПОДРЯДЧИКОМ ПОСЛЕ 

ВЫПОЛНИНИЯ ДВvЮIЧ.АЖНЫХ РАБОТ ПО ФАКТУ ИХ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : 

ОХР и ОПР 

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫ.lЬ 

итого по птм 

ЗАТРАТЫ ТРУДА 

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 

ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

В ТОМ ЧИСЛЕ 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ MAlLИH И МЕХАНИЗМОВ 

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАР.4.БОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ 

МАТЕРИАЛЫ , VЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ 

ТРАНСПОРТ 

ОХР и ОПР 

ПЛАНОВАЯ ПР~1БЫЛЬ 

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 

СОСТАВИЛ 

ПРОВЕРИЛ 

3 

ЕД. ИЗМ. 

КОЛИЧЕ- ЗАРАБОТНАЯ 

ство ПЛАТА 

4 5 

3437 

(должность) 

(должность) 

Объект: 553 Здание: 1 Рег.№ данных: 1 

СТОИМОСТЬ: ЕД. ИЗМ./ВСЕГО , РУБ. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 
МАТЕРИАЛЫ, 

ИЗДЕЛИЯ, 
МЕХАНИЗМОВ 

КОНСТРУКЦИИ ТРАНС- ОБЩАЯ 

(ОБОРУДОВАН ПОРТ стоимость 
В т.ч. З/П 

ИЕ, МЕБЕЛЬ, 
ВСЕГО МАШИ- ИНВЕНТАРЬ) 

нистов 

6 7 8 9 10 

4680 1674 29 4 8150 

3994 

3612 

15756 

394 

170 

15756 

15756 

3437 

4680 

1674 

29 

4 

3994 

3612 

394 

170 

~~ С.В.ТИТОВА 

(инициалы,фамилия) 

С.В.ТИТОВА 
(подпись) (инициалы.фамилия) 



RSTC.smeta версия 23 О (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) Объект: 553 Здание : 1 Рег.№ данных: 1 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС) 
КОД ОБЪЕКТ А: 28/23 

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ 
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 1 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 28/23-ГП (ГП-4) 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 1 
(НОРМЫ 2022г. ) 

ДЕМОНТАЖ ОПЕРАТОРСКОЙ 

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 202Зг. 

1 LЗ'553'1 '1 'S0'2'1 'ДЕМОНТАЖ ОПЕРА ТОРСКОЙ'28/2З-m (ГП-4)'С.В.ТИТОВА'С.В .ТИТОВА* 
2 Ж2-90-9'ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И 

КОНСТРУКЦИИ .ДЕМОНТ АЖ'МЗ* 

3 Е46-34-2'13,5'Ж1/НЗ=1/Н6=1'РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ'МЗ"* 
4 Е46-34-5'22 , 9+3,45'Ж1/НЗ=1/Н6=1'РАЗБОРКА СТЕН МЕЛКОБЛОЧНЫХ'МЗ"* 

5 Е9-301-1#К=О,З К РАСЦЕНКЕ НА 
ДЕМОНТ АЖ75'Н2=0/Н 1 =О ,З/МО21244#МО21143=5 . 1 , 1 /МОЗО903/МОЗ1 ООЗ'ДЕМОНТАЖ СТЕН 
ОТДЕЛЬНЫМИ ПАНЕЛЯМИ НА ВЫСОТЕ ДО 12 М '100 М2 СТЕНЫ"* 

6 Е46-35-2'5'Ж1/101-6400-1 'РАЗБОРКА МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ'МЗ"* 
7 Е9-80-1#К=О,З К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'З7'Н2=0/Н1=0,3/МО21244#МО21143=7 ,2 . 1 , 1'ДЕМОНТАЖ 

ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ОТДЕЛЬНЫМИ ЛИСТАМИ (КРОВЛЯ) '100 М2 ПОКРЫТИЯ"* 

8 Е10-100-З#К=О, З К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТ АЖ'(2,5 . 1 , 5 . 1 )+(1 ,8.1,5.1 )'Н2=0/Н 1 =О ,З'ДЕМОНТ АЖ ОКОН 

ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 3 
М2'100 М2"* 

9 Е10-100-1#К=О,З К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'(О,46 . 1,5) .5'Н2=0/Н1=0 ,З'ДЕМОНТАЖ ОКОН ИЗ ПВХ 

СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАдИ ИЗДЕЛИЯ ДО 1 М2'100 
М2"* 

10 Е10-237-11#К=О,З К РАСЦЕНКЕ НЕ ДЕМОНТАЖ'(О,7 .2,1).2'Н2=0/Н1=0,З/МОЗО405'ДЕМОНТАЖ 

ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ В 

ГАЗОСИЛИКАТНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАдИ ПРОЕМА ДО 3 М2'100 М2 ПРОЕМОВ"• 

11 Е10-237-9#К=О,З К РАСЦЕНКЕ НАДЕМОНТАЖ'(О , 9 . 2 , 1) . 1'Н2=0/Н1=0 ,З/МОЗО405'ДЕМОНТАЖ 

ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ГАЗОСИЛИКАТНЫХ СТЕНАХ 

ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2' 100 М2 ПРОЕМОВ"* 

12 Е9-84-1#К=О,З К РАСЦЕНКЕ НА 
ДЕМОНТАЖ14,З .О,001'Н2=0/Н1=0,З/МО2124З#МО21143=0,8 . 1, 1'ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОЛОНН 

БЕЗВЫВЕРОЧНЫМ МЕТОДОМ'Т"* 

13 Е57-2-5'11, 1 '999-99ОО'РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА'100 М2 
РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ"* 

14 Е57-2-7'6,9'999-9900'РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК'100 М2 
РАЗБИРАl:МUI О ПОКРЫТИЯ"" 

15 Е58-1-2'37'803-112/803-148/999-9900/МОЗ1110#МЗЗ1617'РАЗБОРКА <.; 11-'UllИЛ СО СТОЙКАМИ И 
ПОДКОС/\МИ ИЗ ДОСОК'100 М2 IU'ОВЛИ' ' * 

16 П'КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ , А ТАКЖЕ ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ УТОЧНЯЕТСЯ 

ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ ПОСЛЕ ВЫПОЛНИНИЯ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ФАКТУ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ* 

17 L* 
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RSTC.smela версия 23.0 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА 

КОД ОБЪЕКТА 

НАИМЕНОВАНИЕЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕН,IЯ 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 

Объект: 553 Здание: 1 Рег. № данных: 1 

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ 
"ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АдРЕСУ : ГОМЕЛЬСКАЯ 
ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС) 
28/23 
СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ 

28/23-ГП (ГП-4) 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 1 
(НОРМЫ 2022г. ) 

ДЕМОНТАЖ ОПЕРАТОРСКОЙ 

ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО 

РАБОТ ОБЪЕМ 

1 2 3 4 5 6 
Ж2-90-9 ЗДАНИЕ-СТРОИТЕЛЬНАЯ М3 

ЧАСТЬ. ДР~Т IIE ЭЛЕМЕНТЫ И 44,85 
КОНСТРУКЦИИ.ДЕМОНТАЖ 

1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ . Ч 394,432009 
1-3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ .-Ч 168,3522 
МО2114З КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МАШ.Ч 2,120395 

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т 
МО40504 АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МАШ. Ч 12,2 
МО50102 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ МАШ. Ч 167,9915 

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (?АТМ) 
5 М3/МИН 

М134041 ШУРУПОВЕРТ МАШ.Ч О, 147928 
М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ МАШ.Ч 167,9915 

КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ 
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО 

ВОЗДУХА) 

М331615* ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ . Ч 1,661191 
МЗЗ1617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ МАШ . Ч 0,3607 
1 Материалы для стро1пельных работ 

1/10 Материалы для строительных работ общего назначения 

1/10-135 Нефтепродукты, газы, химические материалы 

1/10-135-20/60 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ мз 10 

СОСТАВИЛ ~r С.В .ТИТОВА 

(должность) (подпись) (инициалы,фамилия) 

ПРОВЕРИЛ С . В.ТИТОВА 

(должность) (подпись) (инициалы.фамилия) 
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RSTC.smela версия 23.0 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЪЕКТА 

КОД ОБЪЕКТА 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 

ШИФР ЗДАНИЯ, 

СООРУЖЕНИЯ 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 

Объект: 553 Здание: 1 Рег.№ данных: 1 

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ" , ИНВЕНТАРНЫЙ 
H:JMEP В ЕГРНИ З11/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ . , ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС) 
28/23 
СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ 

28/23-ГП (ГП-4) 

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 1 
(НОРМЫ 2022г. ) 

ДЕМОНТАЖ ОПЕРАТОРСКОЙ 
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2023г. 

№ 
ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

П/П 

1 2 з 

1 1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 

2 1-3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 
3 МО21143 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ 

ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т 
4 МО40504 АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ 
5 МО50102 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН 

6 М134041 ШУРУПОВЕРТ 

7 М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ 

СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА 
СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА) 

8 М331615* ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

9 М331617 С:::JЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ 
ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ 

1 Материалы для строительных работ 

1/10 Материалы для строительных работ общего назначения 

1110-135 Нефтепродукты, газы, химические материалы 
10 1/10-135-20/60 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ 

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ 
ИТОГО ТРАНСПОРТ 

СОСТАВИЛ 

(должность) 

ПРОВЕРИЛ 

(должность) 

ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО 

4 5 
ЧЕЛ .Ч 394,432009 
ЧЕЛ .-Ч 168,3522 

МАШ. Ч 2,120395 

МАШ. Ч 12,2 
МАШ. Ч 167,9915 

МАШ. Ч 0,147928 
МАШ. Ч 167,9915 

МАШ.Ч 1,661191 
МАШ.Ч 0,3607 

мз 10 

(подпись) 

СТОИМОСТЬ, РУБ. 

ЕДИНИЦЫ 1 ОБЩАЯ 

6 1 7 

47 ,9 101,57 

0,28 3,42 
26,74 4492,09 

0,68 
0,46 

0,24 
13,88 

2,89 

С.В.ТИТОВА 

(инициалы.фамилия) 

С . В .ТИТОВА 

(инициалы . фамилия) 

О , 1 
77,28 

0,4 
5,01 

4680 

28,9 
29 
4 

1 
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RSTC.smeta версия 23,0 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) Объект: 553 Здание: 1 Рег.№ данных : 2 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЪЕКТА 

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) ::ООРУ)!{ЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ" , ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ" ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС) 

28/23 КОД ОБЪЕКТА 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 

СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ 

ШИФР ЗДАНИЯ, 

СООРУЖЕНИЯ 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 28/23-ГП (ГП-4) 

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 202Зг 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 2 
(НОРМЫ 2022г.) 

ДЕМОНТАЖ НАВЕСА ТРК 

СТОИМОСТЬ 1,662 ТЫС.РУБ 

СТОИМОСТЬ : ЕД. ИЗМ./ВСЕГО , РУБ. 

№ 
ОБОСНОВАНИЕ 

п/п 

1 2 
НАЧИСЛЕНИЯ: 

НАЧИСЛЕНИЯ: 

НАЧИСЛЕНИЯ: 

1. ПРИМЕЧАНИЕ: 

2. ПРИМЕЧАНИЕ: 

3. ПРИМЕЧАНИЕ: 

Ж2-90-9 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ 

3 
ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=78 .64/70 . 75 

ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н11=57.16/67.42 

ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%}:Н16=59.57/40.54 

К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛI-.НОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1 .0000 

КОЭФФИЦИЕНТ К З/П :ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000 

БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А) 

ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛl::,НАЯ ЧАСТЬ . ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И 

КОНСТРУКЦИИ .ДЕМООТ АЖ 

4. Е9-80-1 ДЕМОНТАЖ ПРОоИЛL·1РОВАННОГО НАСТИЛА 

К=О,З К РАСЦЕНКЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ЛИСТАМИ 

НА ДЕМОНТАЖ 

(Н11) Н2=0 Н1=0.З 

5. Е46-34-2 РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ 
(Н1 О) НЗ=1 Н6=1 

6. Е9-25-1 ДЕМОНТАЖ МЕТдЛЛ~~ЧЕСКОГО КАРКАСА ПОКРЫТИЯ 

К=О,3 К РАСЦЕНКЕ 

НА ДЕМОНТАЖ 

(Н11) Н2=0 Н1=0.3 

ЕД.ИЗМ. 

КОЛИЧЕ-

ство 

4 

100 М2 
ПОКРЫТИ 

я 

0.9625 

мз 

2 

т 

КОНСТРУК 

ЦИЙ 
2.084 

ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА 

5 

123.58 
118.95 

87.39 
174.78 

46.90 
97.74 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 

МЕХАНИЗМОВ 

ВСЕГО 

б 

114.14 
109.86 

170.27 
340.54 

4.29 
8.94 

В Т.Ч. З/П 

МАШИ-

нистов 

7 

28.18 
27.12 

61.35 
122.70 

1.59 
3.31 

МАТЕРИАЛЫ, 

ИЗДЕЛИЯ, 

КОНСТРУКЦИИ 

(ОБОРУДОВАН 

ИЕ, МЕБЕЛЬ, 

ИНВЕНТАРЬ) 

8 

ТРАНС-

ПОРТ 

9 

ОБЩАЯ 

стоимость 

10 

237.72 
228.81 

257.66 
515.32 

51 .19 
106.68 
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№ 

п/п 
ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ 

1 2 3 
7. Е9-17- 1 ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИ4ЕСl<Ой СТОЙКИ 

К=О,З К РАСЦЕНКЕ 

НА ДЕМОНТАЖ 

(Н11) Н2=0 Н1=0.З 

8. Е67-7-З 

(Н16) 

9. Е58-4-2 

(Н10) 

10. ПРИМЕЧАНИЕ: 

ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ 

РАЗБОРКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ И ПОД11,ЮСТЕЙ 

КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ И 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ А 
ТАЮКЕ ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ 

УТОЧНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ ПОСЛЕ 

ВЫПОЛНИНИЯ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ФАКТУ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : 

ОХР и ОПР 

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 

итого по птм 

ЗАТРАТЫ ТРУДА 

ЗАТРАТЫ TPYJ:j_A МАШИНИСТОВ 

ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

В ТОМ ЧИСЛЕ 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ 

ОХР и ОПР 

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

В ТОМ ЧИСЛЕ 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

2 

ЕД.ИЗМ. 

КОЛИЧЕ-

ство 

4 
т 

КОНСТРУК 

ЦИЙ 
0.49 

100 ШТ. 

0.04 

100 М 
О.Об 

ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА 

5 
31 .10 
15.24 

57.59 
2.30 

103.65 
6.22 

415 

Объект: 553 Здание : 1 Рег № данных: 2 

СТОИМО:ТЬ : ЕД.ИЗМ./ВСЕГО , РУБ. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 

МЕХАНИЗМОВ 

ВСЕГО 

6 
7.8'3 
3.87 

0.83 
0.03 

464 

В т. ч . З/П 

МАШИ-

нистов 

7 
2.33 
1.14 

0.51 
0.02 

155 

МАТЕРИАЛЫ, 

ИЗДЕЛИЯ, 

КОНСТРУКЦИИ 

(ОБОРУДОВАН 

ИЕ, МЕБЕЛЬ, 

ИНВЕНТАРЬ) 

8 

ТРАНС-

ПОРТ 

9 

ОБЩАЯ 

стоимость 

10 
38.99 
19.11 

58.42 
2.33 

103.65 
6.22 

879 

391 

394 

1664 

44 

16 

1662 

1658 

413 

463 

154 

389 

393 

4 

2 
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№ 
ОБОСНОВАНИЕ 

п/п 

1 2 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ 

з 

ОХР и ОПР 

ПЛАНОВАЯ П=>ИБ:>IЛЬ 

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 

ЗАТРАТЫ ТРУДА r-.мшинистов 

СОСТАВИЛ 

ПРОВЕРИЛ 

3 

ЕД.ИЗМ. 

КОЛИЧЕ- ЗАРАБОТНАЯ 

ство ПЛАТА 

4 5 

(должность) 

(должность) 

Объект: 553 Здание: 1 Рег.№ данных: 2 

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМJВСЕГО, РУБ. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 

МЕХАНИЗМОВ 

вт.ч.зm 

ВСЕГО МАШИ-

нистов 

6 7 

(подпись) 

МАТЕРИАЛЫ, 

ИЗДЕЛИЯ, 

КОНСТРУКЦИИ 

(ОБОРУДОВАН 

ИЕ, МЕБЕЛЬ, 

ИНВЕНТАРЬ) 

8 

ТРАНС- ОБЩАЯ 

ПОРТ стоимость 

9 10 

С.В.ТИТОВА 

(инициалы.фамилия) 

С.В.ТИТОВА 

(инициалы,фамилия) 

44 

15 



RSTC,smeta версия 23_0 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ} Объект: 553 Здание : 1 Рег № данных: 2 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС) 
КОД ОБЪЕКТ А: 28/23 

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ 
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 1 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 28/23-ГП (ГП-4) 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 2 
(НОРМЫ 2022г.) 

ДЕМОНТАЖ НАВЕСА ТРК 

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 202Зг. 

1 LЗ'553'1'2'S0'2'1'ДЕМОНТАЖ НАВЕСА ТРК'28/23-ГП (ГП-4)'С . В.ТИТОВА'С.В.ТИТОВА* 

2 Ж2-90-9'ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ДЕМОНТАЖ'Т* 

3 Е9-80-1#К=О,З К РАСЦЕНКЕ НА 
ДЕМОНТ АЖ96,25'Н2=0/Н 1 =О,З/МО21244#МО21143=7,2.1, 1 'ДЕМОНТАЖ ПРОФИЛИРОВАННОГО 
НАСТИЛА ОТДЕЛЬНЫМИ ЛИСТАМИ'100 М2 ПОКРЫТИЯ"* 

4 Е46-34-2'2'НЗ=1/Н6=1'РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ'МЗ"* 
5 Е9-25-1#К=О , З К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'2084.О,001'Ж1/Н2=0/Н1=0,З/110-

900/МО21245'ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ПОКРЫТИЯ 'Т КОНСТРУКЦИЙ"* 
6 Е9-17-1#К=О , З К РАСЦЕНКЕ НА 

ДЕМОНТ АЖ490.О,001 'Ж1 /Н2=0/Н 1 =О,З/МО21244/МЗЗОЗО1 'ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 
СТОЙКИ'Т КОНСТРУКЦИЙ"* 

7 Е67-7-3'4"ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ'100 ШТ."* 
8 Е58-4-2'6'803-210/803-270/999-9900/МОЗО402'РАЗБОРКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ И 
ПОДМОСТЕЙ'100 М"* 

9 П'КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ УТОЧНЯЕТСЯ 

ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ ПОСЛЕ ВЫПОЛНИНИЯ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ФАКТУ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ* 

10 L* 

З5 
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НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА 

КОД ОБЪЕКТА 

НАИМЕНОВАНИЕЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 

Объект: 553 Здание: 1 Рег.№ данных: 2 

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ 
"ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ 
ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС) 
28/23 
СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ 

28/23-ГП (ГП-4) 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 2 
(НОРМЫ 2022г. ) 

ДЕМОНТАЖ НАВЕСА ТРК 

ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО 

РАБОТ ОБЪЕМ 

1 2 3 4 5 6 
Ж2-90-9 ЗДАНИЕ-СТРОИТЕЛЬНАЯ т 

ЧАСТЬ . ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И 2,574 
КОНСТРУКЦИИ.ДЕМОНТАЖ 

1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.Ч 44,070235 
1-3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 12,879064 
МО21143 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МАШ .Ч 2,41008 

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т 
МО41000 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ МАШ.Ч 0,30879 

СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А 
МО50102 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ МАШ.Ч 12,52 

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 
5 М3/МИН 

М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ МАШ.Ч 12,52 
КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ 
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО 

ВОЗДУХА) 

М331615* ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ .Ч 1,32825 
М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ МАШ.Ч 0,359064 

СОСТАВИЛ ~r С .В.ТИТОВА 

,:должность) (подпись) (инициалы.фамилия) 

ПРОВЕРИЛ С .В .ТИТОВА 

(должность) (подпись) (инициалы,фамилия) 
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RSTC.smeta версия 23.О (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ; Объект: 553 Здание: 1 Рег.№ данных: 2 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЪЕКТА 

КОД ОБЪЕКТА 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 

ШИФР ЗДАНИЯ, 

СООРУЖЕНИЯ 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 

№ 
ОБОСНОВАНИЕ 

П/П 

1 2 
1-1 

2 1-3 

3 МО21143 

4 МО41000 

5 МО50102 

6 М330805 

7 М331615* 

8 М331617 

СОСТАВИЛ 

ПРОВЕРИЛ 

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ 
НОМЕР В ЕГРНИ 31 1/С-25050 , РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ . , ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ 
КОМПЛЕКС) 

28/23 
СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ 

28/23-ГП (ГП-4) 

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 2 
(НОРМЫ 2022г. ) 

ДЕМОНТАЖ НАВЕСА ТРК 

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. 

3 4 
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ .Ч 

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ .-Ч 

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ МАШ.Ч 

ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т 
ПРЕОБРд.ЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ МАШ.Ч 

ТОКОМ 315-500 А 
КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО МАШ .Ч 

СГОРАН11Я ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (?АТМ) 5 М3/МИН 

МОЛОТКЛ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ МАШ.Ч 

СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ {БЕЗ УЧЕТА 
СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА) 

ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ .Ч 

СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ МАШ .Ч 

ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

(должность) 

(должность) (подпись) 

КОЛИЧЕСТВО 

5 
44,070235 
12,879064 

2,41008 

0,30879 

12,52 

12,52 

1,32825 
0,359064 

СТОИМОСТЬ, РУБ. 

ЕДИНИЦЫ l ОБЩАЯ 

6 1 7 

47,9 115,44 

6,26 1,93 

26,74 334,78 

0,46 

0,24 
13,88 

С.В.ТИТОВА 

(инициалы,фамилия) 

С.В .ТИТОВА 

(инициалы,фамилия) 

5,76 

0,32 
4,98 
463 

1 
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RSTC smela версия 23.О (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) Объект: 553 Здание : 1 Рег .№ данных : 3 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЪЕКТА 

ЛИКВИДАЦИЯ (CI-IOC) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, 
РАСПОЛОЖЕННОГО П:) АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н , М-10, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС) 

28/23 КОД ОБЪЕКТА 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 

СНОС СООРУЖЕНИЯ АЕ!ТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ 

ШИФР ЗДАНИЯ, 

СООРУЖЕНИЯ 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 28/23-ГП (ГП-3) 

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2023г 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 3 
(НОРМЫ 2022г.) 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

СТОИМОСТЬ 21 ,005 ТЫС.РУБ . 
СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО , РУБ. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 
МАТЕРИАЛЫ, 

№ 
ЕД.ИЗМ. 

МЕХАНИЗМОВ 
ИЗДЕЛИЯ, 

п/п 
ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ КОЛИЧЕ- ЗАРАБОТНАЯ КОНСТРУКЦИИ ТРАНС- ОБЩАЯ 

ство ПЛАТА (ОБОРУДОВАН ПОРТ стоимость 
В Т.Ч. З/П ИЕ, МЕБЕЛЬ, 

ВСЕГО МАШИ- ИНВЕНТАРЬ) 
нистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАН ·:>ВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н 1 0=78 . 64/70.75 

НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАН:)ВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н11=57.16/67.42 

1. ПРИМЕЧАНИЕ: К ДЛЯ ОХР И ОПРJПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ : 1.0000/1.0000 

2. ПРИМЕЧАНИЕ: КОЭФФИЦИЕНТ КЗ/П (Г.ОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000 

3. ПРИМЕЧАНИЕ : БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А) 

Ж?-20-9 БЛАГОУСТРОйс-во и ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО 
ДОРОЖЕК И ПЛОJ.\АдО{.ДЕМОНТ АЖ 

АСФАЛЬ ТОБЕТОННОГС ПОКРЫТИЯ 

4 Е70-252-2 РЕЗКА АСФАЛЬТОБЕТОНА АБРАЗИВНО-ОТРЕЗНЫМ м 0.49 0.63 - 1.12 
ПРИМ.П.2 УСТРОЙСТВОМ 43.4 21 .27 27.34 48.61 
(Н10) 

5. Е27-18-5 РАЗБОРКА ПОКР::,IТИЙ И ОСНОВАНИЙ 100 М3 579.94 516.96 142.89 - 1096.90 
А.Б. Н=О,10 М ЦЕМЕНТОБЕТОН-iЫХ (ПРОЕЗДЫ) КОНСТРУК 1274.71 1136.28 314.07 2410.99 
(Н10) ЦИЙ 

2.198 

6. Е27-18-3 РАЗБОРКА ОСНОВАН11Й ИЗ ЩПС (НСР=О, 12 М) 100 М3 159.20 193.22 41 .72 - 352.42 
ЩПС Н=О,12 М КОНСТРУК 419.91 509.64 110.04 929.55 
(Н10) ЦИЙ 

2.6376 

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗкТР-6.ТЫ : 1716 1673 424 3389 

ОХР и ОПР 1683 
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RSTC_smeta версия 23.О (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 

№ 

п/п 
ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ 

1 2 з 

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 

итого по птм 

ЗАТРАТЫ ТРУДА 

ЗАТРАТЫ TPYf!A МАШИНИСТОВ 

Ж7-20-9 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО 
ДОРОЖЕК И ПЛОЩАдОК.ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЯ ИЗ 

ПЛИТКИ ТРОТУАРНОЙ 

7. Е68-55-1 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ ВРУЧНУЮ 

(Н10) 

8. Е68-55-5 РАЗБОРКА ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНОГО ПОДСТИЛАЮЩЕГО 

(Н10) СЛОЯ ВРУЧНУЮ 

итоrо ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : 

ОХР и ОПР 

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 

итоrо по птм 

ЗАТРАТЫ ТРУДА 

Ж7-20-9 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО 
ДОРОЖЕК И ПЛОЩАдОК.ДЕМОНТАЖ БОРТОВЫХ К<\МНЕЙ 

9. Е27-18-5 РАЗБОРКА СУЩ. БЕТОННОГО БОРТОВОГО КАМНЯ НА 

БР100.30.15 - 396 БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ МЕХ .СПОСОБОМ 

п .м. 

(Н10) 

10. Е27-20-1 РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ 
БР100.20.8 ОСНОВАНИИ 

(Н10) 

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : 

ОХР и ОПР 

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 

итого по птм 

2 

.. 

ЕД.ИЗМ. 

КОЛИЧЕ-

ство 

4 

100 М2 
ПОКРЫТИ 

я 
3.29 

100 М2 
ПОКРЫТИ 

я 

3.29 

100 мз 
КОНСТРУК 

ЦИЙ 
0.3963 

100 М 
2.53 

Объект: 553 Здаsие : 1 Ре·.№ данных: З 

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВС:ГО, РУБ . 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 
МАТЕРИАЛЫ, 

МЕХАНИЗМОВ 
ИЗДЕЛИЯ, 

ЗАРАБОТНАЯ КОНСТРУКЦИИ ТРАНС- ОБЩАЯ 

ПЛАТА (ОБОРУЦОВАН ПОРТ стоимость 
ВТ.Ч. 3/П ИЕ, МЕБЕЛЬ, 

ВСЕГО МАШИ- ИНВЕКТАРЬ) 
Ю1СТОВ 

5 6 7 8 9 10 
1514 

6586 

174 

39 

152.79 152.79 
502.68 - - 502.68 

178.42 - 178.42 
587.00 587.00 

1090 1090 

857 

771 

2718 

150 

579.94 516.96 142.89 - 1096.90 
229.83 204.87 56.63 434.70 

698.97 698.97 
1768.39 - 1768.39 

1938 205 57 2203 

1616 

1454 

5273 
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СТОИМОСТЬ : ЕД.ИЗМ./ВСЕГО , РУБ. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 
МАТЕРИАЛЫ, 

№ 
ЕД.ИЗМ. 

МЕХАНИЗМОВ 
ИЗДЕЛИЯ , 

п/п 
ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВА1-11Е РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ КОЛИЧЕ- ЗАРАБОТНАЯ КОНСТРУКЦИИ ТРАНС- ОБЩАЯ 

ство ПЛАТА (ОБОРУДОВАН ПОРТ стоимость 
В Т.Ч. З/П ИЕ, МЕБЕЛЬ, 

ВСЕГО МАШИ- ИНВЕНТАРЬ) 
нистов 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 

ЗАТРАТЫ ТРУДА 217 

ЗАТРАТЫ ТРУДД МА1.11'1НИСТОВ 5 

Ж7-40-9 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. 
ОГРАЖДЕНИЯ .ДЕМО!-Т АЖ 

11 . Е7-24-11 ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО 100 М 423.15 388.95 103.86 812.10 
К=О,3 К РАСЦЕНКЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ОГРАД 964.78 886.81 236.80 1851 .59 
НА ДЕМОНТАЖ И РЕШЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 1, 7 М (С 2.28 
(Н10) Н2=0 Н1=0.3 ПОГРУЗКОЙ) 

12. Е9-84-1 ДЕМОНТАЖ МЕТ.АЛПVЧЕСКИХ СТОЛБОВ т 15.45 12.65 3.13 28 .10 
К=О , 3 К РАСЦЕНКЕ 0.1 1.55 1.27 0.31 2.82 
НА ДЕМОНТАЖ 

(Н11) Н2=0 Н1=0.3 

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : 967 888 237 1855 

ОХР и ОПР 946 

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛ!: 851 

итого по птм 3652 

ЗАТРАТЫ ТРУДА 106 

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 4 

Ж6-40-9 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФР/..СТРУКТУРА. СЕТИ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ.ДВ.ЮНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 

13. Е65-29-1 ДЕМОНТАЖ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ С 100 шт. 2886.09 73.01 44.34 2959.1 О 
(Н10) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ПРИ МАССЕ ДО 0,1 Т 0.02 57.72 1.46 0.89 - 59.18 

14. Ц18-1-23 ДЕМОНТАЖ АППАFАТ ИЛИ СОСУД fОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ШТ. 78.12 28.31 7.01 106.43 
К=О,3 К РАСЦЕНКЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ SЕЗ lРИВОДА, МОНТАЖ НА ОТКРЫТОЙ 2 156.24 56.62 14.02 212.86 
НА ДЕМОНТАЖ ПЛОЩАДКЕ , МАССОЙ 2,9 Т 
(Н1 О) Н2=0 НО=О.3 

15. Е65-1-1 РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 100 М 301 .59 2.37 1.01 21.31 3.01 328.28 
(Н10) ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ ТРУБОПРО 36.19 0.28 0.12 2.56 0.36 39 .39 

водов 

0.12 

~ 
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№ 

п/п 
ОБОСНОВАНИЕ 

1 2 
16. Е65- 1-2 

(Н10) 

Ж7-ЗО-9 

17. Е9-47-1 

К=О,3 К РАСЦЕНКЕ 

НА ДЕМОНТАЖ 

(Н11) Н2=0 Н1=0 . З 

18. Е9-32-1 

К=О,3 К РАСЦЕНКЕ 

НА ДЕМОНТАЖ 
(Н11) Н2=0 Н1=0. 3 

19. Е46-34-2 

(Н10) Н3=1 Н6=1 

Жб-20-30-9 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ 

з 

РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВ~ДНЫХ 
ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ 

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : 

ОХР и ОПР 

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 

итого по птм 

ЗАТРАТЫ ТРУДА 

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ . МАЛЫЕ 
АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ.ДЕМОНТАЖ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ТАБЛО 

ДЕМОНТАЖ ОБИВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 

ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА 

РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ 

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ; 

ОХР и ОПР 

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 

итого по птм 

ЗАТРАТЫ ТРУДА 

ЗАТРАТЫ TPYfJ.A МАШИНИСТОВ 

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ.ДЕМОНТАЖ 

АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ 

4 

ЕД.ИЗМ. 

КОЛИЧЕ-

ство 

4 
100 М 

ТРУБОПРО 

водов 

0.09 

100 М2 
ПЛОЩАдИ 

ОБЛИЦОВ 

ки 

0.12 

т 

КОНСТРУК 

ЦИЙ 
0.146 

мз 

0.9 

ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА 

5 
518.78 
46.69 

297 

94.29 
11 .31 

57.89 
8 45 

87 39 
78 65 

99 

Объект: 553 Здание: 1 Per № данных: 3 

СТОИМО•:ТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 

МЕХАНИЗМОВ 

ВСЕГО 

6 
4.54 
0.41 

5З 

4.33 
0.52 

3.85 
0.56 

170.27 
153.24 

154 

В Т.Ч. З/П 

МАШИ-

нистов 

7 
2.02 
0.18 

15 

1.95 
0.23 

1.49 
0.22 

61.35 
55.22 

55 

МАТЕРИАЛЫ, 

ИЗДЕЛИЯ, 

КОНСТFУКЦИИ ТРАНС-

(ОБОРУДОВАН ПОРТ 

ИЕ, МЕБЕЛЬ, 

ИНВЕНТАРЬ) 

8 9 
36.71 5.20 
3.30 0.47 

6 1 

ОБЩАЯ 

стоимость 

10 
565.23 
50.87 

363 

245 

221 

829 

32 

98 .62 
11 .83 

61 .74 
9.01 

257.66 
231 .89 

253 

117 

109 

479 

11 

6 
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№ 
ОБОСНОВАНИЕ HAИMEHOBAHilE РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ 

п/п 

1 2 3 
20. Е1-13-1 РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ 

(Н10) "ДРАГЛАЙН" ИJ"111 "O5РАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ 
ВМЕСТИМОСТl::Ю 0,4 (0 ,3-0,45) МЗ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ 

21 . Е23-2-4 ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ 

К=О,З К РАСЦЕНКЕ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 400 ММ 
НА ДЕМОНТАЖ 

(Н1 О) Н2=0 Н1 =0.3 

22. Е23-29-4 ИСКЛЮЧАЕТСF РАБОТА НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ 

(Н10) Н2=0 ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ 

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : 

ОХР и ОПР 

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 

итого по птм 

ЗАТРАТЫ ТРУ,цд 

Ж7-ЗО-9 БЛАГОУСТРОЙ•:тво и ОЗЕЛЕНЕНИЕ . МАЛЫЕ 
АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ .СКАМЬЯ 

23. Е70-80-1 ДЕМОНТАЖ СКАМЬ~1 

К=О,3 К РСЦЕНКЕ 

НА ДЕМОНТАЖ 

(Н10) Н2=0 Н1=0 . 3 

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : 

итого по nтrv 

Ж7-ЗО-9 БЛАГОУСТРОй:тво и ОЗЕЛЕНЕНИЕ . МАЛЫЕ 
АРХИТЕКТУРНЫЕ ~:::>РМЫ .МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КЛЕТКА, 

МЕТАЛИЧЕСКИЕ РСЛЛЕТЫ 

24. Е7-53-11 ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КЛЕТОК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
К=О,З К РАСЦЕНКЕ БАЛЛОНОВ И РОЛЛ::ТОВ (С ПОГРУЗКОЙ) 
НА ДЕМОНТАЖ 

(Н10) Н2=0 Н1=0. 3 

ИТОГО ПРЯМЬЕ ЗАТРАТЫ : 

ОХР и ОПР 

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫ.lЬ 

5 

ЕД.ИЗМ. 

КОЛИЧЕ-

ство 

4 
1000 мз 

0.0032 

км 

ТРУБОПРО 

ВОДА 

0.016 

100 М 
0.16 

100 ШТ. 

0.01 

100 шт. 
СБОРНЫХ 

КОНСТРУК 

ЦИЙ 
0.04 

ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА 

5 
55.79 

0.18 

2300.79 
36 .81 

159.59 
-25.53 

11 

22.38 
0.22 

355.27 
14.21 

14 

Объект: 553 Здание: 1 Рег.№ данных: 3 

СТОИМОСТЬ; ЕД. ИЗМ./ВСЕГО, РУБ. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 

МЕХАНИЗМОВ 

ВСЕГО 

6 
1132.89 

3.63 

1301 .20 
20.82 

24 

37.18 
1.49 

1 

В Т.Ч. З/П 

МАШИ-

нистов 

7 
310.93 

0.99 

322.18 
5.15 

6 

9.97 
0.40 

МАТЕРИАЛЫ, 

ИЗДЕЛИЯ, 

КОНСТРУКЦИИ 

(ОБОРУДОВАН 

ИЕ, МЕБЕЛЬ, 

ИНВЕНТАРЬ) 

8 

-

-
-

ТРАНС-

ПОРТ 

9 

-

ОБЩАЯ 

стоимость 

10 
1188.68 

3.81 

3601 .99 
57 .63 

159.59 
-25.53 

35 

14 

12 

61 

22.38 
0.22 

392.45 
15.70 

15 

11 

10 
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t 
СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМJВСЕГО, РУБ . 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 
МАТЕРИАЛЫ, 

ЕД.ИЗМ. изделия, 
№ 

ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ КОЛИЧЕ- ЗАРАБОТНАЯ 
МЕХАНИЗМОВ 

КОНСТРУКЦИИ ТРАНС- ОБЩАЯ 
n/n 

ство ПЛАТА (ОБОРУДОВАН ПОРТ стоимость 
В Т.Ч. З/П 

ИЕ, 11/ЕБЕЛЬ, 
ВСЕГО МАШИ-

ИНВЕНТАРЬ) 
'iИСТОВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
итого по птм 36 

ЗАТРАТЫ ТРУДА 1 
Ж7-ЗО-9 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ 

АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ.ЛЮКИ 

25. Е66-23-1 ДЕМОНТАЖ ЧУГУННЫХ ЛЮКОВ люк 14.75 14.75 
(Н10) 7 103.25 103.25 

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : 103 103 

ОХР и ОПР 81 

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 73 

итого по птм 257 

ЗАТРАТЫ ТРУДА 12 

Ж6-20-ЗО-9 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ.ДЕМОНТАЖ 

ВОДОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ 

26. Е65-29-1 ДЕМОНТАЖ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПРИ МАССЕ Г:,О О, 1 Т 100 ШТ. 2886.09 73 .01 44.34 - 2959.1 О 
(Н10) 0.01 28 .86 0.73 0.44 29.59 

27. Е22-11-1 ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ км 779.85 2.21 0.55 782.06 
К=О,3 К РАСЦЕНКЕ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ 0.0338 26.36 0.07 0.02 26.43 
НА ДЕМОНТАЖ 
(Н10) Н2=0 Н1=0.З 

28. Е16-29-1 ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАБОТА НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ 100 1\,1 65.96 - 65.96 
(Н10) Н2=0 ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ ИЗ ТРУБОПРО -22.29 -22.29 

Е22-11 ВОДА 

0.338 

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : 33 1 34 

ОХР и ОПР 26 

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 24 

итого по птм 84 

ЗАТРАТЫ ТРУДА 4 

Ж6-40-9 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ.ДЕМОНТАЖ ТОПЛИВНОГО НАСОСА 
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№ 

nln ОБОСНОВАНИЕ 

1 2 
29. Е65-29-2 

(Н10) 

Ж6-10-ЗО-9 

30. Е23-2-2 

К=О,З К РАСЦЕНКЕ 

НА ДЕМОНТАЖ 

(Н1 О) Н2=0 Н1 =0.3 

31 . Е23-29-2 

(Н10) Н2=0 

32 Е46-37-2 

(Н10) НЗ=1 Н6=1 

33. Е46-41-2 

(Н10) НЗ=1 Н6=1 

Ж2-90-9 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ 

3 
ДЕМОНТАЖ ЦЕН-РОБЕЖНЫХ НАСОСОВ С 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ПРИ МАССЕ ДО 0,2 Т 

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТР.д.ТЫ : 

ОХР и ОПР 

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 

итого по птм 

ЗАТРАТЫ ТРУДА 

ИНЖЕНЕРНАЯ И--IФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ . 

ТРУБОПРОВОДЫ.ДЕМОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 
БЫТОВОЙ, ЛИВНЕВСЙ 

ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ 

БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ. ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ 

ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАБОТА НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ 

ИСПЫТАНИЕ ТР:/БОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ 
РАСЦЕНКИ Е23-2 

РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОЕЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

РАЗБОРКА ДОЖДЕПFИЕМНИКА БЕТОННОГО 

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗА1РАТЫ : 

ОХР и ОПР 

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 

итого по птм 

ЗАТРАТЫ ТРУД.А 

ЗАТРАТЫ ТРУД.А МАШИНИСТОВ 

ЗДАНИЕ- СТРОlr"ТЕЛ:,НАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И 

КОНСТРУКЦИИ.ДЕМОНТАЖ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

7 

ЕД.ИЗМ. 

КОЛИЧЕ-

ство 

4 
100 шт. 

0.01 

км 

ТРУБОПРО 

ВОДА 

0.0404 

100 М 
0.4037 

мз 

0.85 

мз 

0.068 

ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА 

5 
71 16.45 

71.16 

71 

1247.51 
50.40 

112.65 
-45.48 

107.30 
91.21 

71 .08 
4.83 

101 

Объект: 553 Здание: 1 Per.№ данных: З 

СТОИМОСТЬ : ЕД.ИЗМ./ВСЕГО , РУБ . 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 

МЕХАНИЗМОВ 

ВСЕГО 

6 
146.02 

1.46 

1 

618.48 
24.99 

191 .34 
162.64 

110.98 
7.55 

195 

В Т.Ч. З/П 

МАШИ-

нистов 

7 
88.68 

0.89 

1 

153.14 
6.19 

68.70 
58.40 

39.98 
2.72 

67 

МАТЕРИАЛЫ, 

ИЗДЕЛИЯ, 

КОНСТРУКЦИИ 

(ОБОРУДОВАН 

ИЕ, МЕБЕЛЬ, 

ИНВЕНТАРЬ) 

8 

-

-

14.19 
12.06 

12 

ТРАНС-

ПОРТ 

9 

-

2.01 
1.71 

-

2 

ОБЩАЯ 

стоимость 

10 
7262.47 

72.62 

72 

57 

51 

180 

8 

1865.99 
75.39 

112.65 
-45.48 

314.84 
267.62 

182.06 
12.38 

310 

132 

119 

561 

11 

6 
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№ 
ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ 

п/п 

1 2 3 
34. Е23-2-2 ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ 

К=О , 3 К РАСЦЕНКЕ БЕЗНАПОР-1ЫХ ТРУБ , ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ 
НА ДЕМОНТАЖ 

(Н1 О) Н2=0 Н1 =0.3 

35. Е23-29-2 

(Н10) Н2=0 

36. Е46-37-2 

(Н10) Н3=1 Н6=1 

Ж?-40-9 

37. Е7-24-15 

К=О,3 К РАСЦЕНКЕ 

НА ДЕМОНТАЖ 

(Н1 О) Н2=0 Н1=0.3 

Ж?-30-9 

ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАБОТА НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ 
ИСПЫТАНVЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ 
РАСЦЕНКИ Е23-2 

РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ИТОГО ПРrМЫЕ ЗАТРАТЫ : 

ОХР и ОПР 

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 

итого по птм 

ЗАТРАТЫ ТРУДА 

ЗАТРАТЫ TPY.f!A МАШИНИСТОВ 

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. 
ОГРАЖДЕНИЯ.ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДОК 

ДЕМОНТАЖ ОГРАД ИЗ ПРОФ НАСТИЛА ВЫСОТОЙ 1,5 М ПО 
МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЙКАМ ПРИ ШАГЕ СТОЕК 2,5 М 

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : 

ОХР и ОПР 

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 

итого поптм 

ЗАТРАТЫ ТРУДА 

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ 
АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ.ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА 

38. Е70-80-1 ДЕМОНТАЖ ЯЩИКА ДЛЯ ПЕСКА 

К=О,З К РСЦЕНКЕ 

НА ДЕМОНТАЖ 

(Н10) Н2=0 Н1=0 . 3 

8 

ЕД.ИЗМ. 

КОЛИЧЕ-

ство 

4 
км 

ТРУБОПРО 

ВОДА 
0.0217 

100 М 
0.217 

М3 

0.152 

100М 

ОГРАД 
0.19 

100 шт. 
0.01 

ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА 

5 
1247.51 

27.07 

112.65 
-24.45 

107.30 
16.31 

19 

202.33 
38.44 

38 

22.38 
0.22 

Объект: 553 Здание : 1 Рег.№ данных: З 

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО , РУБ. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 

МЕХАНИЗМОВ 

ВСЕГО 

6 
618.48 

13.42 

191 .34 
29.08 

43 

21 .56 
4.10 

4 

В Т.Ч. З/П 

МАШИ-

нистов 

7 
153.14 

3.32 

68.70 
10.44 

14 

7.66 
1.46 

МАТЕРИАЛЫ, 

ИЗДЕЛИЯ, 

КОНСТРУКЦИИ ТРАНС-

(ОБОРУДОВАН ПОРТ 

ИЕ, МЕБЕЛЬ, 

ИНВЕНТАРЬ) 

8 9 

14.19 2.01 
2.16 0.31 

2 

ОБЩАЯ 

стоимость 

10 
1865.99 

40.49 

112.65 
-24.45 

314.84 
47.85 

64 

26 

23 

113 

2 

1 

223.89 
42.54 

42 

31 

28 

101 

4 

22 .38 
0.22 
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СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ.IВСЕГО , РУБ. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 
МА ТЕ РИАЛЫ, 

ЕД.ИЗМ. ИЗДЕЛИЯ, 
№ 

ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ КОЛИЧЕ- ЗАРАБОТНАЯ 
МЕХАНИЗМОВ 

КОНСТРУКЦИИ ТРАНС- ОБЩАЯ 
п/п 

ство ПЛАТА (ОБОРУДОВАН ПОРТ стоимость 
В Т.Ч. З/П 

ИЕ, МЕБЕЛЬ, 
ВСЕГО МАШИ-

ИНВЕНТАРЬ) 
нистов 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : 

итого по птм 

Ж2-90-70-9 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И 
КОНСТРУКЦИИ. fv'ET АЛЛОКОНСТРУКЦИИ.ДЕМОНТ АЖ 
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ 

39. Е9-29-1 ДЕМОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И т 98.08 24.09 1.52 122.17 
К=О,3 К РАСЦЕНКЕ КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ КОНСТРУК 1.86 0.46 0.03 2.32 
НА ДЕМОНТАЖ ЦИЙ 
(Н11) Н2=0 Н1=0.3 0.019 

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : 2 2 

ОХР и ОПР 

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 

итого по птм 4 

Ж7-ЗО-9 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ 
АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ.УРНА 

40. Е70-80-1 ДЕМОНТАЖ УРНЫ 100 шт. 22.38 22.38 
К=О,З К РСЦЕНКЕ 0.01 0.22 0.22 
НА ДЕМОНТАЖ 
(Н1 О) Н2=0 Н1=0.З 

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : 

итого по птм 

Ж2-90-70-9 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И 
КОНСТРУКЦИИ . МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.ДЕМОНТАЖ 

ШВЕЛЛЕР (ПОД ЕМКОСТИ) 

41 . Е9-65-4 ДЕМОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ, ОПОРНЫЕ т 84.66 27.67 4.96 112.33 
К=О,З К РАСЦЕНКЕ ЧАСТИ, СЕДЛА, КРОНШТЕЙНЫ, ХОМУТЫ 0.1762 14.92 4.88 0.87 19.80 
НА ДЕМОНТАЖ 

(Н11) Н2=0 Н1=0. 3 

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : 15 5 1 20 

ОХР и ОПР 9 

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 11 

итого по птм 40 

d)' 
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№ 

п/п 
ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ 

1 2 3 
ЗАТРАТЫ ТРУДА 

Ж7-ЗО-9 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ 
АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ.КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МУСОРА 

42. Е?О-80-1 ДЕМОНТАЖ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ МУСОРА 
К=О,З К РСЦЕНКЕ 

НА ДЕМОНТАЖ 

(Н1 О) Н2=0 Н1=0.З 

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : 

итого по птм 

Ж7-ЗО-9 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ 
АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ .ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 

43. Е?О-230-1 ДЕМОНТАЖ ОДНОСТОРОННЕГО ДОРОЖНОГО ЗН.А.КА НА 

К=О,З К РАСЦЕНКЕ ОДНОЙ СТОЙКЕ 
НА ДЕМОНТАЖ 

(Н1 О) Н2=0 Н1 =0.3 

44. ПРИМЕЧАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ И 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАН11Я . А 
ТАКЖЕ ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ 

УТОЧНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ ПОСЛЕ 

ВЫПОЛНИНИЯ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ФАКТУ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : 

ОХР и ОПР 

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 

итого по птм 

ЗАТРАТЫ ТРУДА 

ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

В ТОМ ЧИСЛЕ 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 

10 

ЕД.ИЗМ. 

КОЛИЧЕ-

ство 

4 

100 шт. 

0.01 

ЗНАК 

5 

Объект: 553 Здание: 1 Per.№ данных: З 

СТОИМО•:ТЬ : ЕД.ИЗМ.IВСЕГО , РУБ. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 
МАТЕРИАЛЫ, 

МЕХАНИЗМСВ 
ИЗДЕЛИЯ, 

ЗАРАБОТНАЯ КОНСТРУКЦИИ ТРАНС- ОБЩАЯ 

ПЛАТА (ОБОРУДОВАН ПОРТ стоимость 
вт.ч.зm 

ИЕ, МЕSЕЛЬ, 
ВСЕГО МАШИ- ИНВЕНТАРЬ) 

нистов 

5 6 7 8 9 10 

22.38 22 .38 
0.22 0.22 

2.04 - 2.04 
10.20 - 10.20 

10 10 

8 

7 

25 

21005 

21005 

6585 

3255 
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№ 

п/п 
ОБОСНОВАНИЕ 

1 2 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ 

з 

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ 

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ 

ТРАНСПОРТ 

ОХР и ОПР 

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 

СОСТАВИЛ 

ПРОВЕРИЛ 

11 

ЕД.ИЗМ. 

КОЛИЧЕ- ЗАРАБОТНАЯ 

ство ПЛАТА 

4 5 

(должность) 

(должность) 

Объект: 553 Здание: 1 Рег.Nо данных: З 

СТОИМОСТЬ : ЕД.ИЗМ.IВСЕГО, РУБ. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 

МЕХАНИЗМОВ 

В Т.Ч. З/П 

ВСЕГО МАШИ-

нистов 

6 7 

(подпись) 

МАТЕРИАЛЫ, 

ИЗДЕЛИЯ, 

КОНСТРУКЦИИ 

(ОБОРУДОВАН 

ИЕ, МЕБЕЛЬ, 

ИНВЕНТАРЬ) 

8 

ТРАНС-

ПОРТ 

9 

ОБЩАЯ 

стоимость 
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НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС) 
КОД ОБЪЕКТ А: 28/23 

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ 
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 1 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 28/23-ГП (ГП-3) 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 3 
(НОРМЫ 2022г.) 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2023г. 
ТЕКСТ 

2 
1 L3'553'1 '3'S0'2'1 'ДEMOHT АЖНЫЕ РАБОТЫ'28/23-ГП (ГП-3)'С.В.ТИТОВА'С.В.ТИТОВА* 
2 Ж7-20-9'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И 
ПЛОЩАдОК.ДЕМОНТАЖ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ'М3* 

3 БС101-6400-1#С101-6400-1'31,14##'=13'АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ 
Б###'М3"2799=31, 14_0* 

4 Е70-252-2#ПРИМ.П.2'43,4'=1 'РЕЗКА АСФАЛЬТОБЕТОНА АБРАЗИВНО-ОТРЕЗНЫМ 
УСТРОЙСТВОМ'М"* 

5 Е27-18-5#А.Б. Н=О,10 М'2198.О,1'Ж100/МО60248#МО60338/МО70149#МО70148'РАЗБОРКА 
ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ (ПРОЕЗДЫ)'100 М3 КОНСТРУКЦИЙ"* 

6 Е27-18-3#ЩПС Н=О,12 М'2198.О,12'Ж100/МО10311'РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩПС (НСР=О, 12 
М)'100 М3 КОНСТРУКЦИЙ"* 

7 Ж7-20-9'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И 
ПЛОЩАдОК.ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТКИ ТРОТУАРНОЙ 'М2* 

8 Е68-55-1'329'Ж100/МОЗ18ЗО'РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ ВРУЧНУЮ'100 М2 
ПОКРЫТИЯ"* 

9 Е68-55-5'329'МО31830'РАЗБОРКА ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНОГО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ 
ВРУЧНУЮ'100 М2 ПОКРЫТИЯ"* 

10 Ж7-20-9'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И 
ПЛОЩАдОК.ДЕМОНТАЖ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ'М* 

11 Е27-18-5#БР100.30.15 - 396 П.М.'(О,043.396)+22,6'МО60248#МО60338/МО70149#МО70148'РАЗБОРКА 
СУЩ БЕТОННОГО БОРТОВОГО КАМНЯ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ МЕХ.СПОСОБОМ '100 М3 
КОНСТРУКЦИЙ"* 

12 Е27-20-1#БР100.20.8'253'Ж100'РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ '100 
М''* 

13 Ж7-40-9'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОГРАЖДЕНИЯ.ДЕМОНТАЖ'М* 
14 Е7-24-11#К=О,3 К РАСЦЕНКЕ НА 

ДЕМОНТАЖ26+202'Ж100/Н2=0/Н1=0,3/МО91500/М110907'ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД 

ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ И РЕШЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ 
ВЫСОТОЙ ДО 1,7 М (С ПОГРУЗКОЙ)'100 М ОГРАД"* 

15 Е9-84-1#К=О,3 К РАСЦЕНКЕ НА 
/lFM()HTAЖ'n, 1'Н2=()/Н1 =(),З/МО2124З#М()2114З=(),f\ 1, 1 '/lFM()HTAЖ МFТАПЛИЧFСКИХ 
СТОЛБОВ'Т"* 

·15 Жб-40-9'ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ.ДЕМОНТАЖ 
ОБОРУДОВАНИЯ'М* 

17 Е65-29-1'2'=1/803-210'ДЕМОНТАЖ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ПРИ 
МАССЕ ДО 0,1 Т'100 ШТ."* 

18 Ц18-1-23#К=О,3 К РАСЦЕНКЕ НА 
ДЕМОНТАЖ2'=1/Н2=0/НО=О,3/МО10315/МО21105#МО21143'ДЕМОНТАЖ АППАРАТ ИЛИ СОСУД 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕЗ ПРИВОДА, МОНТАЖ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ, 
МАССОЙ 2,9 Т'ШТ."* 

19 Е65-1-1'12'Ж100/=1/803-21 О/803-271/999-9900'РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 
ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ'100 М ТРУБОПРОВОДОВ"* 

20 Е65-1-2'9'Ж100/=1 /803-21 О/803-271/999-9900'РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 
ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ'100 М ТРУБОПРОВОДОВ"* 

21 Ж7-30-9'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ.ДЕМОНТАЖ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ТАБЛО'Т* 
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1 № ~/П I ТЕ~СТ 
22 Е9-47-1#К=О,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'12'Н2=0/Н1=0,3/М330201'ДЕМОНТАЖ ОБИВКИ 

МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ'100 М2 ПЛОЩАДИ ОБЛИЦОВКИ"* 
23 Е9-32-1#К=О,3 К РАСЦЕНКЕ НА 

ДЕМОНТ АЖ'146 .О , 001 'Ж1 /Н2=ШН 1 =О,З/МО21244/МО30204/МО31501/МО50102/М2531 ОО/М330301 /М33 

1410'ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА'Т КОНСТРУКЦИЙ"* 
24 Е46-34-2'0,9'НЗ=1 /Н6=1'РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ'МЗ" 
25 Ж6-20-ЗО-9'ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ . 

ТРУБОПРОВОДЫ.ДЕМОНТАЖ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ'КМ* 
26 Е1-13-1'3,2'МО60246#МО60338'РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" 

ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000 
МЗ"* 

27 Е23-2-4#К=О,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ '16.О,001'Ж1/Н2=0/Н1=0,3/М110902'ДЕМОНТАЖ 
ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 400 ММ'КМ 
ТРУБОПРОВОДА"* 

28 Е23-29-4'16'В/Н2=0'ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАБОТА НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ 

ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ'100 М"* 
29 Ж7-30-9'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ .СКАМЬЯ'ШТ* 

30 Е70-80-1#К=О,3 К РСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'1 'Ж1 ОО/=1/Н2=0/Н1 =О ,3'ДЕМОНТАЖ СКАМЬИ'100 ШТ."* 

31 Ж7-ЗО-9'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ 
ФОРМЫ.МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КЛЕТКА, МЕТАЛИЧЕСКИЕ РОЛЛЕТЫ'ШТ* 

32 Е7-53-11#К=О , 3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ 

'4'Ж100/Н2=0/Н1=0,3/МО20130#М021143=1, 14.1, 1'ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КЛЕТОК ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ БАЛЛОНОВ И РОЛЛЕТОВ (С ПОГРУЗКОЙ)'100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ"* 

33 Ж7-30-9'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ.ЛЮКИ'ШТ* 

34 Е66-23-1 '7'Ж1 /803-204'ДЕМОНТ АЖ ЧУГУННЫХ ЛЮКОВ'ЛЮК"* 
35 Ж6-20-30-9'ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

ТРУБОПРОВОДЫ.ДЕМОНТАЖ ВОДОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ'КМ* 
36 Е65-29-1'1'Ж100/=1/803-210'ДЕМОНТАЖ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПРИ МАССЕ ДО 0,1 Т'100 ШТ."* 
37 Е22-11-1#К=О,З К РАСЦЕНКЕ НА 

ДЕМОНТАЖЗ3,8.О ,001'Ж1 /Н2=0/Н1 =О , З/МО21243#МО21143=0, 14.1, 1/МО81600/М1 50101 'ДЕМОНТАЖ 
ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ'КМ"* 

38 Е16-29-1'33,8'В/=1/Н2=0'ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАБОТА НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ 
ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ ИЗ Е22-11'100 М ТРУБОПРОВОДА"* 

39 Ж6-40-9'ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ.ДЕМОНТАЖ ТОПЛИВНОГО 
НАСОСА'ШТ* 

40 Е65-29-2'1'Ж100/=1/80З-210'ДЕМОНТАЖ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 
ПРИ МАССЕ ДО 0,2 Т'100 ШТ."* 

41 Ж6-10-30-9'ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ . 

ТРУБОПРОВОДЫ.ДЕМОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ БЫТОВОЙ, ЛИВНЕВОЙ"КМ* 
42 Е23-2-2#К=О,З К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'40,37.О,001'Ж1/Н2=0/Н1=0,З/М110902'ДЕМОНТАЖ 

ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 
ММ'КМ ТРУБОПРОВОДА"* 

43 Е23-29-2'40,37'В/Н2=0'ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАБОТА НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ 
ТРУБОПРОВОДОR ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ РАСЦЕНКИ Е23-2'100 М"* 

4'1 Е'16-37-2'0,85'Н3=1/Н6=1'РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ'М3"* 
45 Е46-41-2'U , 068'НЗ=1/Н6=·1'РАЗБОРl<А ДОЖДЕПРИЕМНИКА БЕТОННОГО'М3"* 

46 Ж2-90-9'ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ .ДЕМОНТАЖ 

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ'КМ* 
47 Е23-2-2#К=О,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'21 ,7.О,001'Ж1/Н2=0/Н1=0,З/М110902'ДЕМОНТАЖ 

ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 
ММ'КМ ТРУБОПРОВОДА"* 

48 Е2З-29-2'21,7'В/Н2=0'ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАБОТА НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ 
ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ РАСЦЕНКИ Е23-2'100 М"* 

49 Е46-37-2'0,152'НЗ=1/Н6=1'РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ'М3"* 
50 Ж7-40-9'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОГРАЖДЕНИЯ.ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ 

ПЛОЩАДОК'М* 

51 Е7-24-15#К=О,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'19'Ж100/Н2=0/Н1=0,3/М330302'ДЕМОНТАЖ ОГРАД 
ИЗ ПРОФНАСТИЛА ВЫСОТОЙ 1,5 М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЙКАМ ПРИ ШАГЕ СТОЕК2,5 М'100 
М ОГРАД"* 

50 
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52 Ж7-30-9'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ .ЯЩИК ДЛЯ 
ПЕСКА'ШТ* 

53 Е70-80-1#К=О , 3 К РСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'1'Ж100/=1/Н2=0/Н1=0,З'ДЕМОНТАЖ ЯЩИКА ДЛЯ 

ПЕСКА'100 ШТ. "* 

54 Ж2-90-70-9'ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ . 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ .ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ'Т* 
55 Е9-29-1#К=О,3 К РАСЦЕНКЕ НА 

ДЕМОНТ АЖ9 , 5.О,001 . 2'Ж1 /Н2=0/Н 1 =О , 3/МО21243/МОЗО204/МО41400/М330301 'ДЕМОНТАЖ 

ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ'Т 
КОНСТРУКЦИЙ"* 

56 Ж7-ЗО-9'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ .УРНА'ШТ* 
57 Е70-80-1#К=О,3 К РСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'1'Ж100/=1/Н2=0/Н1=0,3'ДЕМОНТАЖ УРНЫ'100 ШТ."* 

58 Ж2-90-70-9'ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ . 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.ДЕМОНТАЖ ШВЕЛЛЕР (ПОД ЕМКОСТИ)'Т* 

59 Е9-65-4#К=О,3 К РАСЦЕНКЕ НА 
ДЕМОНТАЖ'176,2.О,001'Ж1/Н2=0/Н1=0,3/М021104#МО21143/М330301'ДЕМОНТАЖ ОПОР ПОД 

ТРУБОПРОВОДЫ, ОПОРНЫЕ ЧАСТИ, СЕДЛА, КРОНШТЕЙНЫ, ХОМУТЫ'Т"* 
60 Ж7-30-9'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ.КОНТЕЙНЕР 

ДЛЯ МУСОРА'ШТ* 

61 Е70-80-1#К=О,3 К РСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'1'Ж100/=1/Н2=0/Н1=0,3'ДЕМОНТАЖ КОНТЕЙНЕРА 
ДЛЯ МУСОРА'100 ШТ. "* 

62 Ж7-30-9'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ .ДЕМОНТАЖ 
ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ'ШТ* 

63 Е70-230-1#К=О,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'5'Ж1/=1/Н2=0/Н1=0,3'ДЕМОНТАЖ 
ОДНОСТОРОННЕГО ДОРОЖНОГО ЗНАКА НА ОДНОЙ СТОЙКЕ'ЗНАК"* 

64 П'КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ УТОЧНЯЕТСЯ 

ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ ПОСЛЕ ВЫПОЛНИНИЯ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ФАКТУ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ* 

65 L* 

51 
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RSTC.smeta версия 23.0 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА 

КОД ОБЪЕКТА 

НАИМЕНОВАНИЕЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 

Объект: 553 Здание: 1 Рег № данных: з 

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ 
"ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ 
ОБЛ ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС) 
28/23 
СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ 

28/23-ГП (ГП-3) 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 3 
(НОРМЫ 2022г.) 

ОБОСНОВАНИЕ 

1 
Ж7-20-9 

1-1 
1-3 
МО60338 

МО70148 

М120202 

М331617 

М510531# 

Ж7-20-9 

1-1 

НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ 

РАБОТ 

2 
БЛАГОУСТРОЙСТВО И 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ.УСТРОЙСТВО 
ДОРОЖЕК И 

ПЛОЩАДОК.ДЕМОНТАЖ 

АСФАЛЬ ТОБЕТОННОГС 

ПОКРЫТИЯ 

БЛАГОУСТРОЙСТВО И 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ.УСТРОЙСТВО 
ДОРОЖЕК И 

ПЛОЩАДОК.ДЕМОНТАЖ 

ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТКИ 

ТРОТУАРНОЙ 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ 

ОБЪЕМ 

3 
М3 

483,56 

М2 

329 

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

4 

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА 

ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,4 М3 
БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С . ) 

АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.) 
СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ 
АБРАЗИВНО-ОТРЕЗНОЕ УСТРОЙСТВО SТIHL , 3,2(4,4) КВТ 
(Л. С . ) 

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 

ЕД.ИЗМ. 

ЧЕЛ .Ч 

ЧЕЛ.-Ч 

МАШ.Ч 

МАШ .Ч 

МАШ.Ч 

МАШ.Ч 

МАШ.Ч 

ЧЕЛ .Ч 

5 

КОЛИЧЕСТВО 

6 

174,458032 
39,172756 

21,3206 

7,60508 

7,38528 
2,861796 

2, 17 

150,4846 
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RSTC.smeta версия 23,0 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 

ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ 

РАБОТ 

1 2 
Ж7-20-9 БЛАГОУСТРОЙСТВО И 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО 
ДОРОЖЕК И 

ПЛОЩАдОК.ДЕМОНТ АЖ 

БОРТОВЫХ КАМНЕЙ 
1-1 
1-3 
МО60338 

МО70148 

М331617 

Ж7-40-9 БЛАГОУСТРОЙСТВО И 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ. 

ОГРАЖДЕНИЯ.ДЕМОНТАЖ 

1-1 
1-3 
МО21143 

МО40502 

М331617 

Ж6-40-9 ИНЖЕНЕРНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА.СЕТИ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ .ДЕМОНТАЖ 

ОБОРУДОВАНИЯ 

1-1 
1-3 
МО21143 

МО40504 

М331617 

1 
1/10 

1/10-135 
1/10-135-20/40 
1/10-135-20/60 

ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ 

ОБЪЕМ 

3 
м 

253 

м 

228 

м 

21 

2 Объект: 553 Здание: 1 Per.№ данных: З 

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО 

4 5 6 

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ .Ч 216,806546 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ .-Ч 5,250975 
ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬ:..JЫЕ НА МАШ .Ч 3,84411 
ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,4 М3 
БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ МАШ.Ч 1 371198 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.) 
СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ МАШ .Ч 0,035667 

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ LЕЛ .Ч 106,01952 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ LЕЛ .-Ч 4,3776 
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА 11,1АШ . Ч 16,88016 
ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т 
УСТАНОВКИ ДЛЯ СВ.А.РКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ МАШ.Ч 5,643 
(ПОСТОЯННОГО ТОКА) 

СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ МАШ .Ч 4,3776 

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.Ч 31,801 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАWИНИСТОВ ЧЕЛ .-Ч 0,1412 
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБО-Е НА rv'АШ . Ч 1,182 
ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т 
АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МАШ.Ч 0,6909 
СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ МАШ .Ч 0,1412 
Материалы для строительных работ 

Материалы для строительных работ общего назначения 

Нефтепродукты, газы, химические материалы 

АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б М3 0,1182 
КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ мз 0,7545 



RSTC.smeta версия 23.0 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 3 Объект: 553 Здание: 1 Рег.№ данных: 3 

ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО 

РАБОТ ОБЪЕМ 

1 2 3 4 5 6 
Ж?-30-9 БЛАГОУСТРОИСТIЮ И т 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ 0,146 
АРХИТЕКТУРНЫЕ 

ФОРМЫ .ДЕМОНТАЖ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ТАБЛО 

1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ .Ч 10,672662 
1-3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 5,673636 
МО21143 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МАШ.Ч 0,009936 

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА , 16 Т 
МО41000 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ МАШ.Ч 0,00876 

СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А 
МО50102 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ МАШ.Ч 5,634 

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (?АТМ) 
5 М3/МИН 

М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ МАШ.Ч 5,634 
КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ 
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО 

ВОЗДУХА) 
М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ МАШ.Ч 0,039636 
Ж6-20-30-9 ИНЖЕНЕРНАЯ км 

ИНФРАСТРУКТУРА.СЕТИ 0,016 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

ТРУБОПРОВОДЫ.ДЕМ:JНТАЖ 

АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ 
1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.Ч 1,019648 
1-3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ .-Ч 0,092128 
МО21143 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МАШ.Ч 0,43464 

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА , 16 Т 
МО60338 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА МАШ.Ч 0,092128 

ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,4 МЗ 
Ж?-30-9 БЛАГОУСТРОЙСТВО И шт 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАГlЫЕ 1 
АРХИТЕКТУРНЫЕ 

ФОРМЫ.СКАМЬЯ 

1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.Ч 0,02532 

~ 
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RSTC.smeta версия 23. О (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 

ОБОСНОВАНИЕ 

1 
Ж7-30-9 

1-1 
1-3 
МО21143 

МО40502 

М331617 

Ж7-30-9 

1-1 
Ж6-20-30-9 

1-1 
1-3 
МО21143 

М331617 

Ж6-40-9 

1-1 
1-3 
М331617 

НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ 

РАБОТ 

2 
БЛАГОУСТРОЙСТВО И 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ 

АРХИТЕКТУРНЫЕ 

ФОРМЫ.МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 

КЛЕТКА,МЕТАЛИЧЕСКИЕ 

РОЛЛЕТЫ 

БЛАГОУСТРОЙСТВО И 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ . МАЛЫЕ 

АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ.ЛЮКИ 

ИНЖЕНЕРНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА.СЕТИ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ . 

ТРУБОПРОВОДЫ.ДЕМОНТАЖ 

ВОДОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ 

ИНЖЕНЕРНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА.СЕТИ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ.ДЕМОНТАЖ 

ТОПЛИВНОГО НАСОСА 

ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ 

ОБЪЕМ 

з 

шт 

4 

шт 

7 

км 

1,034 

шт 

1 

4 Объект: Е-53 Здание: 1 Рег. \Jo данных З 

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО 

4 5 6 

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ .Ч 1,47084 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ .-Ч 0,02616 
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МАШ.Ч 0,015048 
ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т 
УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ МАШ.Ч О, 1214L 
(ПОСТОЯННОГО ТОКА) 

СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ МАШ.Ч 0,02616 

ЗАТРАТЫ ТРУ,[,А РАБОЧИХ ЧЕЛ .Ч 12,25 

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ --!ЕЛ.Ч 3,752213 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ --!ЕЛ.-Ч 0,0526 
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА VIAW.Ч 0,001562 
ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т 
СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ VIAW.Ч 0,0526 

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.Ч 7,8091 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0,1052 
СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ МАШ.Ч 0,1052 



RSTC.smeta версия 23 . О (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 5 Объект: 553 Здание: 1 Рег.№ данных: З 

ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО 

РАБОТ ОБЪЕМ 

1 2 3 4 5 6 
Ж6-10-30-9 ИНЖЕНЕРНАЯ км 

ИНФРАСТРУКТУРА.СЕТИ 0,04 
КАНАЛИЗАЦИИ. 

ТРУБОПРОВОДЫ.ДЕМОНТАЖ 

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 
БЫТОВОЙ, ЛИВНЕВОЙ 

1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.Ч 10,492385 
1-3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 6,23594 
МО21143 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МАШ.Ч 0,521645 

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т 
МО40504 АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МАШ .Ч 2,04 
МО50102 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ МАШ.Ч 6,23594 

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (?АТМ) 
5 МЗ/МИН 

МЗ30805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ МАШ.Ч 6,23594 
КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ 
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО 

ВОЗДУХА) 

1 Материалы для строительных работ 

1/10 Материалы для строительных работ общего назначения 

1110-135 Нефтепродукты, газы, химические материалы 
1/10-135-20/40 АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б мз 0,2295 
1/10-135-20/60 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ мз 1,7 
Ж2-90-9 ЗДАНИЕ-СТРОИТЕЛЬНАЯ км 

ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕ-ПЫ И 0,022 
КОНСТРУКЦИИ .ДЕМОН-АЖ 

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.Ч 1,86782 
1-3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1,06552 
МО21143 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МАШ.Ч 0,28019 

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т 
МО40504 АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МАШ.Ч 0,3648 
МО50102 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ МАШ.Ч 1,06552 

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (?АТМ) 
5 МЗ/МИН 

МЗ30805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ МАШ.Ч 1,06552 
КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ 
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО 

ВОЗДУХА) 

~ 
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RSTC.smeta версия 23.0 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 

ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ 

РАБОТ 

1 2 
1 
1/10 

1/10-135 
1/10-135-20/40 
1/10-135-20/60 
Ж7-40-9 БЛАГОУСТРОЙСТВО И 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ. 

ОГРАЖДЕНИЯ.ДЕМОНТАЖ 

ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАдОК 

1-1 
1-3 
МО40502 

М134041 

М331615* 

М331617 

Ж7-30-9 БЛАГОУСТРОЙСТВО И 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ 

АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ.ЯЩИК 

ДЛЯ ПЕСКА 

1-1 
Ж2-90-70-9 ЗДАНИЕ-СТРОИТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ . ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И 

КОНСТРУКЦИИ . 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.ДЕМОН 

ТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 
ЛЕСТНИЦЫ 

1-1 
1-3 
МО21143 

МО41000 

М331617 

Ж7-30-9 БЛАГОУСТРОЙСТВО И 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ 

АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ.УРНА 

1-1 

ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ 

ОБЪЕМ 

з 

м 

19 

шт 

1 

т 

0,019 

шт 

1 

6 Объект: 553 Здание: 1 Рег.№ данных: 3 

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

1 
ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО 

4 5 6 
Материалы для строительных работ 

Материалы для строительных работ общего назначения 

Нефтепродукты, газы, химические материалы 

АЦЕТИЛЕН РАСТВО0ЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б мз 0,04104 
КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ мз 0,304 

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.Ч 4,28298 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч О, 17271 
УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ MA.LL .Ч 0,36195 
(ПОСТОЯННОГО ТОКА) 

ШУРУПОВЕРТ МАШ .Ч 0,5643 
ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ .Ч 0,47652 
СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ МАШ.Ч О, 17271 

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.Ч 0,02532 

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.Ч 0,184509 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ --!ЕЛ.-Ч 0,002394 
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МАШ.Ч 0,000741 
ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ VIАШ.Ч 0,06213 
СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А 
СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ МАШ.Ч 0,002394 

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.Ч 0,02532 
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RSТC. smeta версия 23.0 (РАЗРАБОТЧИК: РНТ ..,U 

ОБОСНОВАНИЕ 

1 
Ж2-90-70-9 

1-1 
1-3 
МО21143 

МО41000 

М331617 

Ж7-30-9 

1-1 
Ж7-30-9 

1-1 

СОСТАВИЛ 

ПРОВЕРИЛ 

НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ 

РАБОТ 

2 
ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И 

КОНСТРУКЦИИ. 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.ДЕМОН 

ТАЖ ШВЕЛЛЕР (ПОД ЕМКОСТИ) 

БЛАГОУСТРОЙСТВО И 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ 

АРХИТЕКТУРНЫЕ 

ФОРМЫ.КОНТЕЙНЕР ДЛЯ 
МУСОРА 

БЛАГОУСТРОЙСТВО И 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ 

АРХИТЕКТУРНЫЕ 

ФОРМЫ.ДЕМОНТдЖ ДОРОЖНЫХ 

ЗНАКОВ 

(должность) 

(должность) 

ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ 

ОБЪЕМ 

3 
т 

0,176 

шт 

1 

шт 

5 

7 Объект: 553 Здание: 1 Рег.№ данных: 3 

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО 

4 5 6 

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.Ч 1,476908 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0,059732 
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МАШ.Ч 0,031187 
ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ МАШ.Ч 0,407551 
СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А 
СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ МАШ.Ч 0,059732 

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.Ч 0,02532 

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.Ч 1,305 

~~ С.В.ТИТОВА 

(подпись) (инициалы.фамилия) 

С.В.ТИТОВА 

(подпись) (инициалы,фамилия) 
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RSTC smeta версия 23.0 ( РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) Объект: 553 Здание: 1 Рег.№ данных: 3 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЪЕКТА 

КОД ОБЪЕКТА 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 

ШИФР ЗДАНИЯ, 

СООРУЖЕНИЯ 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ 
НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ 
КОМПЛЕКС) 

28/23 
СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ 

28/23-ГП (ГП-3) 

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 3 
(НОРМЫ 2022г.) 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 202.Зг. 

№ 
ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО 

СТОИМОСТЬ, РУБ. 

П/П ЕДИНИЦЫ 1 ОБЩАЯ 

1 2 з 4 5 6 1 7 
1 1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ .Ч 736,255044 
2 1-3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 62,428551 

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

3 МО21143 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ МАШ .Ч 19,357109 47,9 927,21 
ВИДАХ СТРОЛТЕЛЬСТВА, 16 Т 

4 МО40502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО МАШ .Ч 6, 12639 3,32 20,34 
ТОКА) 

5 МО40504 АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МАШ .Ч 3,0957 0,28 0,87 
6 МО41000 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ МАШ .Ч 0,478441 6,26 3 

ТОКОМ 31 5-500 А 
7 МО50102 КОМПРЕССQ:JЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО МАШ.Ч 12,93546 26,74 345,89 

СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (?АТМ) 5 М3/МИН 

8 МО60338 ЭКСКАВАТОР!::I ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА МАШ .Ч 25,256838 39,35 993,86 
ПНЕВМОКОЛёСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,4 М3 
9 МО70148 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, МАШ.Ч 8,976278 38,73 347,65 

59 (80) КВТ (Л . С.) 

10 М120202 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л . С.) МАШ .Ч 7,38528 64 472,66 
11 М134041 ШУРУПОВЕFТ МАШ .Ч 0,5643 0,68 0,38 
12 М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ МАШ .Ч 12,93546 0,46 5,95 

СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА 
СТОИМОСТl/, СЖАТОГО ВОЗДУХА) 

13 М331615* ДРЕЛИ ЭЛЕКГ::::>ИЧЕСКИЕ МАШ .Ч 0,47652 0,24 О, 11 

1 
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RSTC.smeta версия 23.0 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 2 

№ 

П/П 

1 
14 
15 

16 
17 

ОБОСНОВАНИЕ 

2 
М331617 

М510531# 

1 
1/10 
1/10-135 
1/10-135-20/40 
1/10-135-20/60 

СОСТАВИЛ 

ПРОВЕРИЛ 

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

3 
СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ 
АБРАЗИВНО-ОТРЕЗНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL, 3 ,2(4,4) КВТ (Л. С.) 

ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

МА ТЕ РИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ 

Материалы для строительных работ 

Материалы для строительных работ общего назначения 

Нефтепродунты, газы, химические материалы 

АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б 
КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ 
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ 

ИТОГО ТРАНСПОРТ 

(должность) 

(должность) 

ЕД.ИЗМ . 

МАШ .Ч 

МАШ .Ч 

М3 

М3 

4 

~r-

(подпись) 

КОЛИЧЕСТВО 

5 
7,874695 

2.17 

0,38874 
2,7585 

Об-,,ект: 553 Здание 1 Рег. '!о данных З 

СТОИМОСТЬ, РУБ. 

ЕДИНИЦЫ 1 ОБЩАЯ 

6 
13,88 
12,63 

31 ,14 
2,89 

1 
., 
' 

С.В.ТИТОВА 

:инициалы,фамилия) 

С.В .ТИТОВА 

(инициалы.фамилия) 

109,3 
27,41 

3255 

12,11 
7,97 

20 
3 

1 
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RSТC. smeta версия 23.0 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) Объект: 553 Здание: 1 Рег.№ данных : 4 

НАИМЕНОВАНИЕ ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, 
ОБЪЕКТА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ . , ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС) 

КОД ОБЪЕКТА 28/23 
НАИМЕНОВАНИЕ СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ 
ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 

ШИФР ЗДАНИЯ, 

СООРУЖЕНИЯ 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 28/23-ЭС.ВО 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 4 
(НОРМЫ 2022г.) 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЛ-10 КВ 

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО , РУБ. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 
МАТЕРИАЛЫ, 

№ 
ЕД.ИЗМ. 

МЕХАНИЗМОВ 
ИЗДЕЛИЯ, 

п/п 
ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ КОЛИЧЕ- ЗАРАБОТНАЯ КОНСТРУКЦИИ 

ство ПЛАТА (ОБОРУДОВАН 
В Т.Ч. З/П ИЕ, МЕБЕЛЬ, 

ВСЕГО МАШИ- ИНВЕНТАРЬ) 
нистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=78 .64/70.75 

НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н16=59.57/40.54 

1. ПРИМЕЧАНИЕ: К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1 .0000 

2 ПРИМЕЧАНИЕ: КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000 

3. ПРИМЕЧАНИЕ: БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А) 

Ж6-60-9 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ . ДЕМОНТАЖ 

4. Е33-109-2 ДЕМОНТАЖ ПРОВО,[,ОВ ВЛ 6-10 КВ В НЕНАСЕЛЕННОЙ км линии 247.14 107.82 36.21 
К=О,5 К РАСЦЕНКЕ МЕСТНОСТИ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ СЕЧЕНИЕМ В3 32.13 14.02 4.71 
НА ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ СВЫШЕ 35 ММ2 ПРОВОДА 

(Н16) Н2=0 Н1=0.5 (10 ОПОР 
НАКМ) 

0.13 

5. Е33-10З-1 ДЕМОНТАЖ ОДНОСТОЕЧНЫХ ОПОР ВЛ 0,38 И 6-10 КВ (С ОПОРА 28.95 6.90 1.71 
К=О,8 К РАСЦЕНКЕ ИЗОЛЯТОРАМИ И ТРАВЕРСАМИ) 3 86 ,85 20.70 5.13 -
НА ДЕМОНТАЖ 

(Н10) Н1=0 . 8 Н2=0 

ТРАНС- ОБЩАЯ 

ПОРТ стоимость 

9 10 

354,96 
46.15 

35 .85 
107.55 
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№ 

п/п 
ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ 

1 2 3 
6. ЦВ-88-3 ДЕМОНТАЖ l<ОНСТРУКЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

К=О,З К РАСЦЕНКЕ 

НА ДЕМОНТАЖ 

(Н16) НО=О.З Н2=0 

7. ЕЗЗ-116-3 ДЕМОНТАЖ ЛИНЕЙНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, 
К=О,8 К РАСЦЕНКЕ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ 
НА ДЕМОНТАЖ 

(Н1 О) Н2=0 Н1=0. 8 

8. Ц8-25-1 ДЕМОНТАЖ ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 
К=О,З К РАСЦЕНКЕ ДО 1 О КВ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ [:,О 400КВА 
НА ДЕМОНТАЖ 

(Н16) Н2=0 НО=О. З 

9. ЦВ-600-2 ДЕМОНТАЖ СЧЕТЧИК. УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ 
К=О , З К РАСЦЕНКЕ ОСНОВАНИИ , ТРЕХФАЗНЫЙ 
НА ДЕМОНТАЖ 

(Н16) Н2=0 НО=О.З 

10. ПРИМЕЧАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ И 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВА--JИЯ, А 
ТАКЖЕ ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ 

УТОЧНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ ПОСЛ:: 
ВЫПОЛНИНИЯ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ФАКТУ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : 

ОХР и ОПР 

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 

итого по птм 

ЗАТРАТЫ ТРУДА 

ЗАТРАТЫ TPYf!.A МАШИНИСТОВ 

ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

В ТОМ ЧИСЛЕ 

2 

ЕД.ИЗМ. 

КОЛИЧЕ-

ство 

4 
т 

0.18 

компл. 

1 

ПОДСТАН 

ция 

1 

шт. 

1 

ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА 

5 
188.46 
33.92 

61 .64 
61 .64 

93 .63 
93.63 

2.94 
2.94 

311 

Объект: 553 Здание: 1 Рэг No данных: 4 

СТОИМОСТЬ : ЕД.ИЗМ.iВСЕГО , РУБ. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 

МЕХАНИЗМОВ 

ВСЕГО 

6 
29.17 

5.25 

30 .33 
30.33 

121 .76 
121 .76 

0.13 
0.13 

192 

В т.ч. З/П 

МАШИ-

нистов 

7 
7.22 
1.30 

7.67 
7.67 

29.57 
29.57 

0.03 
0.03 

49 

МАТЕРИАЛЫ, 

ИЗДЕЛИЯ 

кон:ТРУКЦИИ ТРАНС-

(ОБОРУДОВ.~Н ПОРТ 

ИЕ, МЕБЕЛЬ, 

ИНВЕНТАРЬ) 

8 9 

ОБЩАЯ 

стоимость 

10 
217.63 

39.17 

91.97 
91.97 

215.39 
215.39 

3.07 
3.07 

503 

245 

194 

942 

32 

4 

942 

440 
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№ 
ОБОСНОВАНИЕ 

п/п 

1 2 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ 

з 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

ЭКСПЛУАТАЦИ7' МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ 

ОХР и ОПР 

ПЛАНОВАЯ ПFI/ЕiЫЛЬ 

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
В ТОМ ЧИСЛЕ 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ 

ОХР и ОПР 

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 

СОСТАВИЛ 

ПРОВЕРИЛ 

з 

ЕД.ИЗМ. 

КОЛИЧЕ- ЗАРАБОТНАЯ 

ство ПЛАТА 

4 5 

(должность) 

(должность) 

Объект: 553 Здание : 1 Рег.№ данных: 4 

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ.IВСЕГО, РУБ. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 
МАТЕРИАЛЫ, 

ИЗДЕЛИЯ, 
МЕХАНИЗМОВ 

КОНСТРУКЦИИ 

(ОБОРУДОВАН 
В Т.Ч. 3/П ИЕ, МЕБЕЛЬ, 

ВСЕГО МАШИ- ИНВЕНТАРЬ) 
нистов 

6 7 8 

(подпись) 

ТРАНС- ОБЩАЯ 

ПОРТ стоимость 

9 10 

С. В .ТИТОВА 

(инициалы,фамилия) 

С.В .ТИТОВА 

(инициалы ,фамилия) 

148 

51 

13 

127 

114 

502 

163 

141 

36 

118 

во 

32 

4 



RSTC.smeta версия 23.0 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) Объект: 553 Здание : 1 Рег. № данных: 4 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ. , ДОБРУШСКИЙ Р-Н , М-10, 22-Й КМ, 1 (2 
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС) 
КОД ОБЪЕКТ А: 28/23 

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ 
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ : 1 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 28/23-ЭС.ВО 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 4 
(НОРМЫ 2022г. ) 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЛ-10 КВ 

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 202Зг. 

1 № ~/П I ТЕ~СТ 
1 L3'553'1'4'S0'2'1 'ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЛ-10 КВ'28/23-ЭС . ВО'С . В.ТИТОВА'С . В .ТИТОВА* 

2 Ж6-60-9'ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ДЕМОНТАЖ 'КМ* 

3 ЕЗЗ-109-2#К=О,5 К РАСЦЕНКЕ НА 
ДЕМОНТАЖ130:1000'Ж1/Н2=0/Н1=0,5/МО10410/МО31004#МОЗ1001'ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ВЛ 6-
10 КВ В НЕНАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ 
СВЫШЕ 35 ММ2 'КМ ЛИНИИ В 3 ПРОВОДА (10 ОПОР НА КМ)"* 

4 ЕЗЗ-103-1#К=О,8 К РАСЦЕНКЕ НА 
ДЕМОНТАЖЗ'Н1=0,8/Н2=0/М160402/М161002#МО2114З'ДЕМОНТАЖ ОДНОСТОЕЧНЫХ ОПОР ВЛ 

0,38 И 6-10 КВ (С ИЗОЛЯТОРАМИ И ТРАВЕРСАМИ)'ОПОРА"* 
5 Ц8-88-З#К=О,З К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ 

'О, 18'НО=О,3/Н2=0/МО21104#МО21143/МО40502/МЗЗ 1451 /М400002'ДЕМОНТ АЖ КОНСТРУКЦИЙ 
МЕТ АЛЛИЧЕСКИХ'Т"* 

6 ЕЗЗ-116-З#К=О,8 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'1'Н2=0/Н1=0,8'ДЕМОНТАЖ ЛИНЕЙНОГО 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ'КОМПЛ."* 

7 Ц8-25-1#К=О,З К РАСЦЕНКЕ НА 
ДЕМОНТ АЖ1'Н2=0/НО=О,3/МО21104#МО21143/М400002'ДЕМОНТ АЖ падет АНЦИЯ 

КОМПЛЕКТНАЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 
400КВА'ПОДСТ АНЦИЯ"* 

8 Ц8-600-2#К=О,3 К РАСЦЕНКЕ НА 
ДЕМОНТАЖ1 'Н2=0/НО=О,3/МО21104#МО21143/М400002'ДЕМОНТАЖ СЧЕТЧИК, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ , ТРЕХФАЗНЫЙ'ШТ." * 
9 П'КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ УТОЧНЯЕТСЯ 

ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ ПОСЛЕ ВЫПОЛНИНИЯ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ФАКТУ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ* 

10 L* 



~ 
О) 

RSTC.smeta версия 23.0 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА 

КОД ОБЪЕКТА 

НАИМЕНОВАНИЕЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 

Объект: 553 Здание: 1 Рег. № данных: 4 

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ 
"ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ 
ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС) 
28/23 
СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ 

28/23-ЭС.ВО 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 4 
(НОРМЫ 2022г.) 

ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ 

РАБОТ 

1 2 
Ж6-60-9 ИНЖЕНЕРНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА.СЕТИ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИР. . 

ДЕМОНТАЖ 

1-1 
1-3 
МО21143 

МО31001 

МО40502 

М331617 

СОСТАВИЛ 

(должность) 

ПРОВЕРИЛ 

(должность) 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЛ-1 0 КВ 

ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ 

ОБЪЕМ 

3 
км 

0,13 

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

4 

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА 

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т 
АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М 
УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ 
(ПОСТОЯННОГО ТОКА) 

СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ 

-----------------
(подпись) 

ЕД.ИЗМ. 

ЧЕЛ.Ч 

ЧЕЛ.-Ч 

МАШ.Ч 

МАШ.Ч 

МАШ .Ч 

МАШ.Ч 

5 

С.В .ТИТОВА 

КОЛИЧЕСТВО 

6 

31 ,6869 
0,51235 
3,66132 

0,48035 
0,708 

0,032 

(инициалы, фамилия) 

С . В.ТИТОВА ------------,-- - -,-----------
(подпись) (инициалы,фамилия) 



~ 

RSTC.smeta версия 23.0 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) Объект: 553 Здание: 1 Рег. № данных: 4 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЪЕКТА 

КОД ОБЪЕКТА 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

ШИФР ЗДАНИЯ, 

СООРУЖЕНИЯ 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ 
НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н , М-10, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ 
КОМПЛЕКС) 

28/23 
СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ 

28/23-ЭС. ВО 

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 4 
(НОРМЫ 2022г.) 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЛ-10 КВ 

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2С23г. 

№ 
ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

П/П 

1 2 з 

1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 

2 1-3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

3 МО21143 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ 

ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т 
4 МО31001 АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М 
5 МО40502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО 

ТОКА) 

6 М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ 
ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

СОСТАВИЛ 

(должность) 

ПРОВЕРИЛ 

(должность) 

ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО 

4 5 
ЧЕЛ .Ч 31 ,6869 
ЧЕЛ .-Ч 0,51235 

МАШ.Ч 3,66132 

МАШ.Ч 0,48035 
МАШ .Ч 0,708 

МАШ.Ч 0,032 

~~-

(подпись) 

СТОИМОСТЬ, РУБ. 

ЕДИНИЦЫ 1 ОБЩАЯ 

6 1 7 

47,9 175,38 

29,18 
3,32 

13,88 

С . В .ТИТОВА 

(инициалы ,фамилия) 

С . В.ТИТОВА 

(инициалы.фамилия) 

14,02 
2,35 

0,44 
192 
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RSTC.smeta версия 23,0 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) Объект: 553 Здание: 1 Рег.№ данных: 5 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЪЕКТА 

КОД ОБЪЕКТА 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 

ШИФР ЗДАНИЯ, 

СООРУЖЕНИЯ 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 

ЛИКВИДАЦИЯ (Cf-1 CC) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕ:СУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ " ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС) 

28/23 
СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ 

28/23-ЭС .ВО 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 5 
(НОРМЫ 2022г. ) 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КЛ-0,4 КВ 

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 202Зг СТОИМОСТЬ 0,098 ТЫС.РУБ . 

№ 

п/п 
ОБОСНОВАНИЕ 

1 2 
НАЧИСЛЕНИЯ; 

НАЧИСЛЕНИЯ: 

1. ПРИМЕЧАНИЕ: 

2. ПРИМЕЧАНИЕ: 

3. ПРИМЕЧАНИЕ: 

Ж6-60-9 

4. ЦВ-141-1 

К=О,В К РАСЦЕНКЕ 

НА ДЕМОНТАЖ 
(Н16) Н2=0 НО=О.8 

5. ПРИМЕЧАНИЕ: 

6. Е1-164-1 

(Н10) 

7. ПРИМЕЧАНИЕ: 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ 

3 
ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%) :Н10=78 . 64/70 .75 

ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н16=59 . 57/40.54 

К ДЛЯ ОХР И О ПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1 .0000 

КОЭФФИЦИЕНТ К 3/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000 

БАЗА ТЕКУЩИХ L,EH (ВАРИАНТ А) 

ИНЖЕНЕРНАЯ иноРАСТРУКТУРА. СЕТИ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ . ДЕМОНТАЖ 

ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ 

ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 1 КГ (ЛОМ) (С 
ПОГРУЗКОЙ) 

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА 

РАЗРАБОТКА ГРУI-ТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ 
ДО 2 М БЕЗ КРЕГUlЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ 

КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ И 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А 
ТАЮКЕ ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ 

УТОЧНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ ПОСЛЕ 

ВЫПОЛНИНИЯ Д::МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ФАКТУ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗА.ТРАТЫ . 

ОХР и ОПР 

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 

ЕД. ИЗМ. 

КОЛИЧЕ-

ство 

4 

100 М 
КАБЕЛЯ 

0.2 

100 М3 
ГРУНТА 

0.018 

ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА 

5 

102.86 
20.57 

1156.44 
20.82 

42 

СТОИМОСТЬ : ЕД.ИЗМ./ВСЕГО , РУБ. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 

МЕХАНИЗМОВ 

ВСЕГО 

6 

16.86 
3.37 

3 

В Т.Ч. З/П 

МАШИ-

нистов 

7 

4.17 
0.83 

МАТЕРИАЛЫ, 

ИЗДЕЛИЯ, 

КОНСТРУКЦИИ 

(ОБОРУДОВАН 

ИЕ, МЕБЕЛЬ, 

ИНВЕНТАРЬ) 

8 

ТРАНС-

ПОРТ 

9 

ОБЩАЯ 

стоимость 

10 

119. 72 
23 .94 

1156.44 
20.82 

45 

29 

24 
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№ 

п/п 
ОБОСНОВАНИЕ 

1 2 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ 

итого по птм 

ЗАТРАТЫ ТРУДА 

ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

В ТОМ ЧИСЛЕ 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

ОХР и ОПР 

ПЛАНОВА.>1 ПРИБЫЛЬ 

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

В ТОМ ЧИСЛЕ 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

3 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ 

ОХР и ОПР 

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 

СОСТАВИЛ 

ПРОВЕРИЛ 

2 

ЕД.ИЗМ. 

КОЛИЧЕ- ЗАРАБОТНАЯ 

ство ПЛАТА 

4 5 

(должность) 

(должность) 

Объект: 553 Здание : 1 Per.№ данных : 5 

СТОИМОСТЬ : ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ М.4.ШИН И 
МАТЕРJ\АЛЫ, 

МЕХАНИЗМОВ 
ИЗДЕПИЯ, 

КОНСТРУКЦИИ 

(ОБО::>УДОВАН 
В т.ч. 3/П ИЕ, МЕБЕЛЬ, 

ВСЕГО МАШИ- ИНВЕtfТАРЬ) 
нистов 

6 7 8 

(подпись) 

ТРАНС- ОБЩАЯ 

ПОРТ стоимость 

9 10 

С. В.ТИТОВА 

(инициалы,фамилия) 

С. В .ТИТОВА 

(инициалы.фамилия) 

98 

4 

98 

52 

21 

16 

15 

46 

21 

3 

1 

13 

9 

4 



RSTC.smeta версия 23 .О (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) Объект: 553 Здание: 1 Рег.№ данных : 5 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10 , 22-Й КМ, 1 (2 
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС) 
КОД ОБЪЕКТ А: 28/23 

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ 
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 1 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 28/23-ЭС.ВО 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 5 
(НОРМЫ 2022г. ) 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КЛ-0,4 КВ 

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 202Зг. 

1 LЗ'553'1'5'SО'2'1'ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КЛ-0,4 КВ'28/23-ЭС.ВО'С.В.ТИТОВА' С.В.ТИТОВА* 

2 Ж6-60-9'ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ДЕМОНТАЖ 'М* 

3 Ц8-141-1#К=О,8 К РАСЦЕНКЕ НА 
ДЕМОНТ АЖ20'Ж1ОО/Н2=0/НО=О,8/МО21104#МО21143/МОЗО203/МОЗО408/М400002'ДЕМОНТ АЖ 

КАБЕЛЯ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ , МАССА 1 М ДО 1КГ 
(ЛОМ) (С ПОГРУЗКОЙ)'100 М КАБЕЛЯ"* 

4 П'ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА* 
5 Е1-164-1'1,8"РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ 
С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'100 МЗ ГРУНТА"* 

6 П'КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ , А ТАКЖЕ ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ УТОЧНЯЕТСЯ 

ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ ПОСЛЕ ВЫПОЛНИНИЯ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ФАКТУ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ* 

7 L* 

69 
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НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА 

КОД ОБЪЕКТА 

НАИМЕНОВАНИЕЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 

Объект: 553 Здание: 1 Рег. № данных: 5 

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ 
"ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ 
ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н , М- 10, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС) 
28/23 
СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ 

28/23-ЭС . ВО 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 5 
(НОРМЫ 2022г.) 

ОБОСНОВАНИЕ 

1 
ЖБ-60-9 

1-1 
МО21143 

СОСТАВИЛ 

ПРОВЕРИЛ 

НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ 

РАБОТ 

2 
ИНЖЕНЕРНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА.СЕТИ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ . 

ДЕМОНТАЖ 

(должность) 

(д•:)ЛЖНОСТЬ) 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КЛ-0,4 КВ 

ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ 

ОБЪЕМ 

з 

м 

20 

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

4 

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА 

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА , 16 Т 

---- ------------ -
(подпись) 

ЕД.ИЗМ. 

ЧЕЛ .Ч 

МАШ .Ч 

5 

С . В .ТИТОВА 

КОЛИЧЕСТВО 

6 

4 ,50694 
0,0704 

(инициалы, фамилия) 

-----------------=--------С.В .ТИТОВА 
(подпись) (инициалы .фамилия) 



~ 
~ 

RSTC.smeta версия 23.0 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) Объект: 553 Здание : 1 Рег. № данных: 5 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЪЕКТА 

КОД ОБЪЕКТА 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 

ШИФР ЗДАНИЯ, 

СООРУЖЕНИЯ 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ 
НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050 , РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ. , ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ , 1 (2 ПУСКОВОЙ 
КОМПЛЕКС) 

28/23 
СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ 

28/23-ЭС.ВО 

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 5 
(НОРМЫ 2022г.) 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КЛ-0,4 КВ 

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2023г. 
№ 

П/П 

1 

2 

ОБОСНОВАНИЕ 

2 
1-1 

МО21143 

СОСТАВИЛ 

ПРОВЕРИЛ 

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

3 

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ 

ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т 
ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

(должность) 

(должность) 

ЕД.ИЗМ . 

ЧЕЛ .Ч 

МАШ.Ч 

4 

(подпись) 

КОЛИЧЕСТВО 

5 
4,50694 

0,0704 

СТОИМОСТЬ, РУБ. 

ЕДИНИЦЫ 1 ОБЩАЯ 

6 1 7 

47,9 

С.В .ТИТОВА 

(инициалы ,фамилия) 

С . В .ТИТОВА 

(инициалы.фамилия) 

3,37 

3 

1 
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RSTC.smela версия 23.О (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) Объе1<Т: 553 Здание: 1 Рег.№ данных: 6 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЪЕКТА 

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н , М-10, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС} 

КОД ОБЪЕКТА 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 

ШИФР ЗДАНИЯ, 

СООРУЖЕНИЯ 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 

28/23 
СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ 

28/23-ЭС .ВО 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 6 
(НОРМЫ 2022г. } 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВРУ 

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2023г. СТОИМОСТЬ О , 117 ТЫС.РУБ 
СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО , РУБ. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 
МАТЕРИАЛЫ, 

№ 
ЕД.ИЗМ. 

МЕХАНИЗМОВ 
ИЗДЕЛИЯ, 

п/п 
ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ КОЛИЧЕ- ЗАРАБОТНАЯ КОНСТРУКЦИИ ТРАНС- ОБЩАЯ 

ство ПЛАТА (ОБОРУДОВАН ПОРТ стоимость 
В Т.Ч. З/П ИЕ, МЕБЕЛЬ, 

ВСЕГО МАШИ- ИНВЕНТАРЬ) 
нистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
НАЧИСЛЕНИЯ : ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%}:Н16=59 .57/40 .54 

1. ПРИМЕЧАНИЕ: К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000 

2 ПРИМЕЧАНИЕ : КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5}: 1.0000 

3. ПРИМЕЧАНИЕ: БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А} 

Ж6-60-9 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ДЕМОНТАЖ 

4. Ц8-572-7 ДЕМОНТАЖ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО шт. 14.40 7.89 1.67 22.29 
К=О,3 К РАСЦЕНКЕ ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ}, 1 14.40 7.89 1.67 22.29 
НА ДЕМОНТАЖ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА 1700 Х 
(Н16} Н2=0 НО=О . 3 1100 мм 

5. ЦВ-600-2 ДЕМОНТАЖ СЧЕТЧИК, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ шт. 2.94 0.13 0.03 3.07 
К=О,3 К РАСЦЕНКЕ ОСНОВАНИИ, ТРЕХФАЗНЫЙ 1 2.94 0.13 0.03 3.07 
НА ДЕМОНТАЖ 

(Н16} Н2=0 НО=О.3 

6, Ц8-575-1 ДЕМОНТАЖ АВТОМАТИКИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ШТ. 3.46 0.29 0.07 - 3.75 
К=О,3 К РАСЦЕНКЕ 10 34.60 2.90 0.70 37.50 
НА ДЕМОНТАЖ 

(Н16} Н2=0 НО=О . 3 
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No 
ОБОСНОВАНИЕ 

п/п 

1 2 
7. ПРИМЕЧАНИЕ: 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ 

3 
КОЛИЧЕСТВО ПОJlУЧАЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ И 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А 
ТАIОКЕ ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ 

УТОЧНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ ПОСЛЕ 

ВЫПОЛНИНИЯ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ФАКТУ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ 

ОХР и ОПР 

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 

итого по птм 

ЗАТРАТЫ ТРУДА 

ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ 

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

В ТОМ ЧИСЛЕ 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ 

ОХР и ОПР 

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 

СОСТАВИЛ 

ПРОВЕРИЛ 

2 

ЕД.ИЗМ. 

КОЛИЧЕ- ЗАРАБОТНАЯ 

ство ПЛАТА 

4 5 

52 

(должность; 

(должность) 

Объект: 553 Здание: 1 Ре<.№ данных 6 

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 
МАТ:РИАЛЫ, 

ИЗДЕЛИЯ, 
МЕХАНИЗМОВ 

КОНСТРУКЦИИ 

(ОБОРУДОВАН 
ВТ.Ч.ЗIП ИЕ, МЕБЕЛЬ, 

ВСЕГО МАШИ- ИНВЕНТАРЬ) 
нистов 

6 7 8 

11 2 

(ПО;J,ПИСЬ) 

ТРАНС- ОБЩАЯ 

ПОРТ сто~,мость 

1 
9 10 

С.В ТИТОВА 
(инициалы.фамилия) 

С.В.ТИТОВА 

(инициалы.фамилия) 

63 

32 

22 

117 

5 

117 

117 

52 

11 

2 

32 

22 

5 



RSTC.smeta версия 23.О (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) Объект: 553 Здание: 1 Рег № данных: 6 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС) 
КОД ОБЪЕКТА: 28/23 

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ 
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 1 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 28/23-ЭС.ВО 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 6 
(НОРМЫ 2022г.) 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВРУ 

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 202Зг. 

1 LЗ'553'1'6'S0'2'1'ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВРУ'28/23-ЭС.ВО'С.В.ТИТОВА'С.В.ТИТОВА* 
2 Ж6-60-9'ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ДЕМОНТАЖ 'ШТ* 
3 Ц8-572-7#К=О,З К РАСЦЕНКЕ НА 
ДЕМОНТАЖ1'Ж1/Н2=0/НО=О,З/МО21104#МО21143/МЗЗОЗО1/М400002'ДЕМОНТАЖ БЛОКА 

УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА 1700 Х 1100 ММ'ШТ."* 

4 Ц8-600-2#К=О,З К РАСЦЕНКЕ НА 
ДЕМОНТАЖ1'Н2=0/НО=О,З/МО21104#МО21143/М400002'ДЕМОНТАЖСЧЕТЧИК, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ, ТРЕХФАЗНЫЙ'ШТ."* 
5 Ц8-575-1#К=О,З К РАСЦЕНКЕ НА 
ДЕМОНТАЖ10'Н2=0/НО=О,З/МО21104#МО21143/М400002'ДЕМОНТАЖ АВТОМАТИКИ И 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ'ШТ."* 

6 П'КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ УТОЧНЯЕТСЯ 

ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ ПОСЛЕ ВЫПОЛНИНИЯ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ФАКТУ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ* 

7 L* 
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НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА 

КОД ОБЪЕКТА 

НАИМЕНОВАНИЕЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 

Объект: 553 Здание: 1 Рег.№ данных: 6 

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ 
"ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ 
ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10 , 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС) 
28/23 
СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ 

28/23-ЭС . ВО 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 6 
(НОРМЫ 2022г.) 

ОБОСНОВАНИЕ 

1 
Ж6-60-9 

1-1 
МО21143 

МО40502 

СОСТАВИЛ 

ПРОВЕРИЛ 

НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ 

РАБОТ 

2 
ИНЖЕНЕРНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА . СЕТИ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ . 

ДЕМОНТАЖ 

(должность) 

(должность) 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВРУ 

ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ 

ОБЪЕМ 

з 

шт 

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

4 

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА 

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА , 16 Т 
УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ 
(ПОСТОЯННОГО ТОКА) 

ЕД.ИЗМ. 

ЧЕЛ . Ч 

МАШ .Ч 

МАШ.Ч 

5 

КОЛИЧЕСТВО 

6 

5,043 
0,2037 

0,342 

~ ·-----:-----;:-----------С.В.ТИТОВА 
~ -r" (подпись) (инициалы.фамилия) 

_____________________ С . В .ТИТОВА 

(подпись) (инициалы.фамилия) 
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RSTC.smeta версия 23.0 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) Объект: 553 Здание: 1 Рег.№ данных: 6 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЪЕКТА 

КОД ОБЪЕКТА 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 

ШИФР ЗДАНИЯ, 

СООРУЖЕНИЯ 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ 
НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050 , РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-1 О, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ 
КОМПЛЕКС) 

28/23 
СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ 

28/23-ЭС.ВО 

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 6 
(НОРМЫ 2022г.) 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВРУ 

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2023г. 
№ 

П/П 

1 

2 

3 

ОБОСНОВАНИЕ 

2 
1-1 

МО21143 

МО40502 

СОСТАВИЛ 

ПРОВЕРИЛ 

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

3 

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ 

ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т 
УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО 
ТОКА) 

ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

(должность) 

(должность) 

ЕД.ИЗМ. 

ЧЕЛ.Ч 

МАШ .Ч 

МАШ.Ч 

4 

(подпись) 

КОЛИЧЕСТВО 

5 
5,043 

0,2037 

0,342 

СТОИМОСТЬ, РУБ. 

ЕДИНИЦЫ 1 
6 

47,9 

3,32 

С . В .ТИТОВА 

1 

ОБЩАЯ 

7 

(инициалы ,фамилия) 

С.В.ТИТОВА 

(инициалы.фамилия) 

9,76 

1, 14 

11 

1 
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RSTC.smela версия 23.О (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) Объект: 553 Здание: 1 Рег.№ данных: 7 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЪЕКТА 

КОД ОБЪЕКТА 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 

ШИФР ЗДАНИЯ, 

СООРУЖЕНИЯ 

ЛИКВИДАЦИЯ (СНС)С) СООРУЖЕНИЯ АВТОfl.ЮБИльной ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ" , ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050 , 
РАСПОЛОЖЕННОГО П~ АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н , М-10, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС) 

28/23 
СНОС СООРУЖЕ/-ИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 28/23-ЭС.ВО 

№ 

nln 
ОБОСНОВАНИЕ 

1 2 
НАЧИСЛЕНИЯ : 

НАЧИСЛЕНИЯ: 

1. ПРИМЕЧАНИЕ : 

2. ПРИМЕЧАНИЕ: 

3. ПРИМЕЧАНИЕ : 

Ж6-60-9 

4. Е1-164-1 

(Н10) 

5 Ц8-146-2 

К=О,8 К РАСЦЕНКЕ 

НА ДЕМОНТАЖ 

(Н16) Н2=0 НО=О . 8 

6. Ц8- 141-1 

К=О,8 К РАСЦЕНКЕ 

НА ДЕМОНТАЖ 

(Н16) Н2=0 НО=О.8 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 7 
(НОРМЫ 2022г.) 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

СТОИМОСТЬ : ЕД.ИЗМ./ВСЕГО , РУБ. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 
МАТЕРИАЛЫ, 

ЕД.ИЗМ. 
МЕХАНИЗМОВ 

ИЗДЕЛИЯ, 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ КОЛИЧЕ- ЗАРАБОТНАЯ КОНСТРУКЦИИ 

ство ПЛАТА (ОБОРУДОВАН 
В Т.Ч. З/П ИЕ, МЕБЕЛЬ, 

ВСЕГО МАШИ- ИНВЕНТАРЬ) 
нистов 

3 4 5 6 7 8 
ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%) :Н10=78.64/70 .75 

ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н16=59.57/40.54 

К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1 .0000 

КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000 

БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А) 

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.ДЕМОНТАЖ 

РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ 100 мз 1156.44 
ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ ГРУНТА 645.29 

0.558 

ДЕМОНТАЖ КАБЕЛИ ДО 35 КВ , ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С 100 М 125.56 18.39 4.55 
КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 1 КГ КАБЕЛЯ 90.40 13.24 3.28 

0.72 

ДЕМОНТАЖ КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В 100 М 102.86 16.86 4.17 -
ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ , МАССА 1 М ДО 1 КГ КАБЕЛЯ 318.87 52.27 12.93 

3.1 

ТРАНС- ОБЩАЯ 

ПОРТ стоимость 

9 10 

1156.44 
645.29 

143.95 
- 103.64 

119.72 
371.14 
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№ 

п/п 
ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ 

1 2 3 
7. ЕЗ3-2.72- 1 ДЕМОНТАЖ Ж/Б ОПОР ВЫСОТОЙ ДО 1 О М 

К=О,8 К РАСЦЕНКЕ 

НА ДЕМОНТАЖ 

(Н10) Н2=0 Н1=0.8 

8. Ц8-370-2 ДЕМОНТАЖ ЩИТОК ДО ТРЕХ ГРУПП, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ 
К=О,3 К РАСЦЕНКЕ В НИШЕ ЦОКОЛЯ 

НА ДЕМОНТАЖ 
(Н16) Н2=0 НО=О .3 

9. Ц8-363-1 ДЕМОНТАЖ КРОНШТЕЙНА СВАРНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО, 
К=О,3 К РАСЦЕНКЕ 1 РОЖОК 
НА ДЕМОНТАЖ 

(Н16) Н2=0 НО=О . 3 

10. Ц8-369-3 ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ 

К=О,3 К РАСЦЕНКЕ 

НА ДЕМОНТАЖ 

(Н16) Н2=0 НО=О.3 

11. ПРИМЕЧАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ И 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А 
ТАЮКЕ ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ 

УТОЧНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ ПОСЛЕ 

ВЫПОЛНИНИЯ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ФАКТУ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : 

ОХР и ОПР 

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 

итого по птм 

ЗАТРАТЫ ТРУДА 

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 

ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

В ТОМ ЧИСЛЕ 

2 

ЕД.ИЗМ. 

КОЛИЧЕ-

ство 

4 
ОПОРА 

11 

шт. 

9 

шт. 

9 

ШТ. 

5 

ЗАРАБОТНАЯ 

П.1АТА 

5 
13.12 

144.32 

3.37 
30.33 

9.73 
87.57 

5.49 
27.45 

1345 

Объект: 553 Здание: 1 Ре,- № данных: 7 

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО , РУБ. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 

МЕХАНИЗМОВ 

ВСЕГО 

б 

34.~9 
379.39 

2.01 
18.09 

13.07 
117.63 

3.79 
18.95 

599 

В т.ч. 3/П 

МАШИ-

нистов 

7 
8.54 

93.94 

0.50 
4.50 

4.36 
39.24 

1.25 
6.25 

160 

МАТЕР\IIАЛЫ, 

ИЗЦЕЛИЯ, 

КОНСТРУКЦИИ ТРАНС-

(ОБОРУДОВАН ПОРТ 

ИЕ, МЕБЕЛI::, 

ИНВЕНТАРЬ) 

а 9 

-

-

! 

ОБЩАЯ 

стоимость 

10 
47 .61 

523.71 

5.38 
48.42 

22 .80 
205.20 

9.28 
46.40 

1944 

1065 

877 

3886 

147 

5 

3886 

2489 
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№ 
ОБОСНОВАНИЕ 

п/п 

1 2 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ 

з 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ 

ОХР и ОПР 

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

В ТОМ ЧИСЛЕ 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ 

ОХР и ОПР 

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 

СОСТАВИЛ 

ПРОВЕРИЛ 

з 

ЕД.ИЗМ. 

КОЛИЧЕ- ЗАРАБОТНАЯ 

ство ПЛАТА 

4 5 

(должность) 

(должность) 

Объект: 553 Здание: 1 Рег.№ данных: 7 

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 
МАТЕРИАЛЫ, 

ИЗДЕЛИЯ, 
МЕХАНИЗМОВ 

КОНСТРУКЦИИ 

(ОБОРУДОВАН 
В Т.Ч. З/П 

ИЕ, МЕБЕЛЬ, 
ВСЕГО МАШИ- ИНВЕНТАРЬ) 

нистов 

6 7 8 

(подпись) 

ТРАНС-

ПОРТ 

9 

ОБЩАЯ 

стоимость 

10 

790 

379 

94 

695 

625 

1397 

555 

220 

66 

370 

252 

147 

5 

С.В .ТИТОВА 

(инициалы.фамилия) 

С.В.ТИТОВА 

(инициалы.фамилия) 



RSTC.smeta версия 23. 0 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) Объект: 553 Здание : 1 Рег.№ данных: 7 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС) 
КОД ОБЪЕКТА: 28/23 

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ 
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 1 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 28/23-ЭС.ВО 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 7 
(НОРМЫ 2022г. ) 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

СОСТАВЛЕНА В ЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2023г. 

№ П/П ТЕКСТ 

1 2 
1 L3'553'1'7'S0'2'1'ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ'28/23-
ЭС.ВО'С . В .ТИТОВА'С . В.ТИТОВА* 

2 Ж6-60-9'ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ .ДЕМОНТАЖ'М* 

3 Е1-164-1'55,8"РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ 
С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'100 М3 ГРУНТА"* 

4 Ц8-146-2#К=О,8 К РАСЦЕНКЕ НА 
ДЕМОНТ АЖ'72'Ж1ОО/Н2=0/НО=О,8/МО21104#МО21143/МОЗО203/МО30402/МО31801 /М330250/М40000 

2'ДЕМОНТАЖ КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, 
МАССА 1 М ДО 1 кr100 М КАБЕЛЯ"* 

5 Ц8-141-1#К=О,8 К РАСЦЕНКЕ НА 
ДЕМОНТ АЖ31 О'Ж1ОО/Н2=0/НО=О,8/МО21104#МО21143/МО30203/МОЗО408/М400002'ДЕМОНТ АЖ 

КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 
1 КГ '100 М КАБЕЛЯ"* 

6 ЕЗЗ-272-1#К=О,8 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'9+2'Н2=0/Н1=0,8/М160402#МО2114З'ДЕМОНТАЖ 
Ж/Б ОПОР ВЫСОТОЙ ДО 10 М'ОПОРА"* 

7 Ц8-370-2#К=О,З К РАСЦЕНКЕ НА 
ДЕМОНТАЖ'9'Н2=0/НО=О,3/МО21104#МО21143/М400002'ДЕМОНТАЖ ЩИТОК ДО ТРЕХ ГРУПП, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ ЦОКОЛЯ'ШТ. "* 
8 Ц8-363-1#К=О,З К РАСЦЕНКЕ НА 
ДЕМОНТАЖ9'Н2=0/НО=О ,З/МО21104#МО21143/МОЗ1801#МОЗ1001/М400002'ДЕМОНТАЖ 

КРОНШТЕЙНА СВАРНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО, 1 РОЖОК'ШТ."* 
9 ЦВ-369-З#К=О,3 К РАСЦЕНКЕ НА 
ДЕМОНТ АЖ'5'Н2=0/НО=О,З/МО21104#МО21143/МОЗ 1801#МОЗ1001 /М400002'ДЕМОНТ АЖ 

СВЕТИЛЬНИКОВ'ШТ."* 

10 П'КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ УТОЧНЯЕТСЯ 

ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ ПОСЛЕ ВЫПОЛНИНИЯ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ФАКТУ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ* 

11 L* 

80 
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НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА 

КОД ОБЪЕКТА 

НАИМЕНОВАНИЕЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 

Объект: 553 Здание: 1 Рег.№ данных: 7 

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ 
"ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ 
ОБЛ . , ДОБРУШСКИЙ Р-Н , М- 10, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС) 
28/23 
СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ 

28/23-ЭС . ВО 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 7 
(НОРМЫ 2022г.) 

ОБОСНОВАНИЕ 

1 
Ж6-60-9 

1-1 
1-3 
МО21143 

МО31001 

СОСТАВИЛ 

ПРОВЕРИЛ 

НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ 

РАБОТ 

2 
ИНЖЕНЕРНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА.СЕТИ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ .ДЕМОНТА 

ж 

(должность) 

(должность) 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ 

ОБЪЕМ 

з 

м 

382 

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

4 

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА 

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т 
АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ , ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М 

ЕД.ИЗМ. 

ЧЕЛ .Ч 

ЧЕЛ .-Ч 

МАШ.Ч 

МАШ.Ч 

5 

КОЛИЧЕСТВО 

6 

146,92178 
4,542 

9,74968 

4,542 

~~---------,--------С.В .ТИТОВА 4~ -j' (подпись) (инициалы,фамилия) 

______________________ С.В.ТИТОВА 
(подпись) (инициалы .фамилия) 
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НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЪЕКТА 

КОД ОБЪЕКТА 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

ШИФР ЗДАНИЯ, 

СООРУЖЕНИЯ 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 

ЛИКВИДАЦИ9 (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ 
НОМЕР В ЕГРНИ 31 1/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ . , ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ 
КОМПЛЕКС) 

28/23 
СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ 

28/23-ЭС.ВО 

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 7 
(НОРМЫ 2022г.) 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2023г. 

№ 

П/П 

1 
1 
2 

3 

4 

ОБОСНОВАНИЕ 

2 
1-1 
1-3 

МО21143 

МО31001 

СОСТАВИЛ 

ПРОВЕРИЛ 

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

3 

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ 

ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т 
АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М 
ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

(должность) 

(должность) 

ЕД.ИЗМ. 

ЧЕЛ.Ч 

ЧЕЛ.-Ч 

МАШ.Ч 

МАШ.Ч 

4 

(подпись) 

КОЛИЧЕСТВО 

5 
146,92178 

4,542 

9,74968 

4,542 

СТОИМОСТЬ, РУБ. 

ЕДИНИЦЫ 1 

6 

47,9 

29,18 

1 

ОБШАЯ 

7 

467,01 

132,54 
600 

С. В .ТИТОВА 

(инициалы.фамилия) 

С . В .ТИТОВА 

(инициалы.фамилия) 

1 
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НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЪЕКТА 

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050 , 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н , М-10, 22-Й КМ , 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС) 

28/23 КОД ОБЪЕКТА 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 

СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ 

ШИФР ЗДАНИЯ, 

СООРУЖЕНИЯ 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 28/23 

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 202Зг 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 8 
(НОРМЫ 2022г.) 

ПОГРУЗКА И ВЫВОЗ ОТХОДОВ 

СТОИМОСТЬ 27,903 ТЫС.РУБ 
СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО , РУБ. 

№ 

п/п 
ОБОСНОВАНИЕ 

1 2 
НАЧИСЛЕНИЯ : 

1. ПРИМЕЧАНИЕ: 

2. ПРИМЕЧАНИЕ : 

3. ПРИМЕЧАНИЕ : 

Ж2-90 

4, Е51-7-6 

(Н10) 

5. СЗ10-28 

6. ЕТОТХОДЫ 

БЕТОННЫЕ 

отходы 

7. Е51-7-6 

(Н10) 

8. СЗ10-28 

9. ЕТОТХОДЫ 

Ж/БЕТОННЫЕ 

отходы 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ 

3 
ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%) :Н10=78 .64/70.75 

К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛ.А.НОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1 .0000 

КОЭФФИЦИЕНТ К З/П ,:ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000 

БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А) 

ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛl::НАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И 
КОНСТРУКЦИИ. ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА 

ПОГРУЗКА БОЯ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОГРУЗЧИКАМИ 

ПЕРЕВОЗКА ДО 28 КМ 

ПРИЕМКА ОТХОДОВ гА КУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДОРОЖНЫЙ СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНЫЙ ТРЕСТ" 

ПОГРУЗКА БОЯ Ж/БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОГРУЗЧИКАМИ 

ПЕРЕВОЗКА ДО 28 КМ 

ПРИЕМКА ОТХОДОВ НА КУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДОРОЖНЫЙ СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНЫЙ ТРЕСТ" 

ЕД.ИЗМ. 

КОЛИЧЕ- ЗАРАБОТНАЯ 

ство ПЛАТА 

4 5 

100 мз 
1.2135 

т 

291 .24 

т 

291 .24 

100 мз -
0.1039 

т 

25.97 

т 

25.97 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 
МАТЕРИАЛЫ, 

МЕХАНИЗМОВ 
ИЗДЕЛИЯ, 

КОНСТРУКЦИИ ТРАНС- ОБЩАЯ 

(ОБОРУДОВАН ПОРТ стоимость 
В Т.Ч. 3/П ИЕ, МЕБЕЛЬ, 

ВСЕГО МАШИ-
ИНВЕНТАРЬ) 

нистов 

6 7 8 9 10 

251.1 О 63.11 251.10 
304.71 76.58 - 304.71 

- 8.93 8.93 
- - 2600.77 2600.77 

- - 11.90 11 .90 
- 3465.76 3465,76 

251.1 О 63.11 251 .10 
26.09 6.56 26.09 

8.93 8.93 
- 231.91 231 ,91 

11.90 11.90 
309.04 309.04 
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№ 

n/n 
ОБОСНОВАНИЕ 

1 2 
10. Е51-7-1 

(Н10) 

11 8/1/580 

12. С310-28 

13. Е51-7-6 

(Н10) 

14. С310-28 

15. ЕТОТХОДЫ 

отходы 

16. Е51-7-6 

(Н10) 

17. С310-28 

18. ЕТОТХОДЫ 
ДРЕВЕСНЫЕ 

отходы 

19. Е51 -7-1 

(Н10) 

20. С310-334 

21. ЕТОТХОДЫ 

ПЛАСТИКАТ 

отходы 

22. Е51-7-6 

(Н10) 

23. СЗ10-28 

24. ЕТОТХОДЫ 

АСФАЛЬТОБЕТОН 

отходы 

25. Е51-7-1 

(Н10) 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ 

3 
ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ 
ГРУЗОВ (МЕТАЛЛОЛОМ) 

МЕТАЛЛОЛОМ 

ПЕРЕВОЗКА ДО 28 КМ 

ПОГРУЗКА ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ЩЕБНЯ 

ПОГРУЗЧИКАМИ 

ПЕРЕВОЗКА ДО 28 КМ 

ПРИЕМКА ОТХОДОВ НА КУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДОРОЖНЫЙ СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНЫЙ ТРЕСТ" 

ПОГРУЗКА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПОГРУЗЧИКАМИ 

ПЕРЕВОЗКА ДО 28 КМ 

ПРИЕМКА ОТХОДОВ НА ООО "ЭКОСИМ" 

ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ 

ГРУЗОВ (ПОЛИВИНИЛХЛОРИД ПЛАСТИКАТ) 

ПЕРЕВОЗКА ДО 334 КМ 

ПРИЕМКА ОТХОДОВ НА ОДО "ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА" 

ПОГРУЗКА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО БОЯ ПОГРУЗЧИКАМИ 

ПЕРЕВОЗКА ДО 28 КМ 

ПРИЕМКА ОТХОДОВ НА КУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДОРОЖНЫЙ СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНЫЙ ТРЕСТ" 

ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ 

ГРУЗОВ (ЛИНОЛЕУМ) 

2 

ЕД.ИЗМ. 

КОЛИЧЕ-

ство 

4 
т 

10.3816 

т 

10.3816 

т 

10.3816 

100 М3 
3.033 

т 

454.95 

т 
454.95 

100 М3 
0.015 

т 

0.9 

т 
0.9 

т 

0.129 

т 

0.129 

т 

0.129 

100 М3 
2.198 

т 

391.2 

т 

391 .2 

т 

0.029 

ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА 

5 
5.06 

52 .53 

-

-

5.06 
0.65 

-

-

5.06 
0.15 

Объект : 553 Здание : 1 Рэг,№ данных: В 

CTOИIIIIOCTb : ЕД.ИЗМ./ВСЕГО , РУБ. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 
МАТЕРИАЛЫ, 

MEXAHИЗll.'IOB 
ИЗД:=ЛИЯ, 

КОНСТРУКЦИИ 

(ОБОРУДОВАН 
В т.ч. 3/П 

ИЕ, М:=БЕЛЬ, 
ВСЕГО МАШИ- ИНВЕНТАРЬ) 

нистов 

6 7 8 

251 .10 63 .11 
761 .59 191.41 

11 .90 
5413.91 

251.10 63 .11 
3.77 0.95 

- 85.00 
76.50 

750 00 
96 75 

251.10 63.11 
551.92 138.72 

11 .90 
4655.28 

ТРАНС-

ПОРТ 

9 

8.93 
92.71 

8.93 
4062.70 

-

8.93 
8.04 

66.63 
8.60 

8.93 
3493.42 

-

СБЩАЯ 

стсимость 

10 
5.06 

52.53 

8.93 
92 .71 

251 .10 
761 .59 

8.93 
4062.70 

11 .90 
5413.91 

251 .10 
3.77 

8.93 
8.04 

85.00 
76.50 

5.06 
0.65 

66 .63 
8.60 

750.00 
96.75 

251 .10 
551 .92 

8.93 
3493.42 

11 .90 
4655.28 

5.06 
0.15 
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СТОИМОСТЬ : ЕД.ИЗМ ./ВСЕГО , РУБ. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 
МАТЕРИАЛЫ, 

ЕД.ИЗМ . ИЗДЕЛИЯ, 
№ 

ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ КОЛИЧЕ- ЗАРАБОТНАЯ 
МЕХАНИЗМОВ 

КОНСТРУКЦИИ ТРАНС- ОБЩАЯ 
n/n 

ство ПЛАТА (ОБОРУДОВАН ПОРТ стоимость 
В Т.Ч. З/П 

ИЕ, МЕБЕЛЬ, 
ВСЕГО МАШИ-

ИНВЕНТАРЬ) 
нистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26. СЗ10-334 ПЕРЕВОЗКА ДО 334 КМ т 66.63 66 .63 
0.029 1.93 1.93 

27. ЕТОТХОДЫ ПРИЕМКА отходов НА ода "ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА" т 700.00 700.00 
ЛИНОЛЕУМ 0.029 20.30 20 .30 

28 . Е51-7-6 ПОГРУЗКА ОТХОДОВ БОЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ 100 мз 251.1 О 63.11 251 .10 
(Н10) ПОГРУЗЧИКАМИ 0.0162 4.07 1.02 4.07 

29. СЗ10-334 ПЕРЕВОЗКА ДО 334 КМ т 66.63 66.63 
2.1 139.92 139.92 

30. ЕТОТХОДЫ ПРИЕМКА отходов НА ода "ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА" М3 140.00 140.00 
БОЙ 1.6154 - 226.16 226.16 
АСБЕСТОЦЕМЕНН 

ЫХ ТРУБ 

31 . Е51-7-1 ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ т 5.06 5.06 
(Н10) ГРУЗОВ (СТЕКЛОБОЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ 0.01 0.05 0.05 

ВКЛЮЧЕНИЯМИ) 

32. С310-334 ПЕРЕВОЗКА ДО 334 КМ т 66.63 66 .63 
0.01 0.67 0.67 

33. ЕТОТХОДЫ ПРИЕМКА отходов НА ода "ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА" т 125.00 125.00 
СТЕКЛОБОЙ С 0.01 1.25 1.25 
МЕТАЛЛИЧ.ВКЛЮЧ . 

34. Е51-7-1 ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ т 5.06 5.06 
(Н10) ГРУЗОВ (ПРОВОДА) 7.5 37 .95 - 37.95 

35. 8/1/С803-210-1 ЦВЕТМЕТ т 

7.5 

36. СЗ10-333 ПЕРЕВОЗКА ДО 333 КМ т 66.45 66 .45 
7.5 - 498.38 498.38 

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ · 91 1652 415 14265 11139 27147 

ОХР и ОПР 398 

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 358 

итого по птм 27903 

ЗАТРАТЫ ТРУДА 11 

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 42 

~ 



~ 

RSTC.smeta версия 23.0 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 

№ 

п/п 
ОБОСНОВАНИЕ 

1 2 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ 

ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

В ТОМ ЧИСЛЕ 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

3 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ 

ТРАНСПОРТ 

ОХР и ОПР 

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 

ПРОЧИЕ РАБОТЫ 

В ТОМ ЧИСЛЕ 

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ 

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 

СОСТАВИЛ 

ПРОВЕРИЛ 

4 

ЕД.ИЗМ. 

КОЛИЧЕ- ЗАРАБОТНАЯ 

ство ПЛАТА 

4 5 

(должность) 

(должность) 

Объект: 553 Здание: 1 Рэг .№ данных: В 

СТОИМОСТЬ : ЕД.ИЗМ./ВСЕГО , РУБ. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 
МАТЕРИАЛЫ, 

МЕХАНИЗМОВ 
ИЗДЕЛИЯ, 

КОНСТРУКЦИИ 

(ОБОРУДОВАН 
В т.ч. З/П ИЕ, МЕБЕЛЬ, 

ВСЕГО МАШИ- ИНВЕНТАРЬ) 
нистов 

f; 7 8 

~ 

(подпись) 

ТРАНС-

ПОРТ 

9 

ОБЩАЯ 

стоимость 

10 

27903 

13638 

91 

1652 

415 

11139 

398 

358 

14265 

14265 

11 

42 

С.В.ТИТОВА 

(инициалы.фамилия) 

С. В.ТИТОВА 

(инициалы.фамилия) 



RSTC smeta версия 23,0 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) Объект: 553 Здание: 1 Рег.№ данных: 8 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС) 
КОД ОБЪЕКТ А: 28/23 

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ 
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 1 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 28/23 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 8 
(НОРМЫ 2022г.) 

ПОГРУЗКА И ВЫВОЗ ОТХОДОВ 

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 202Зг. 

1 L3'553'1'8'S0'2'1'ПОГРУЗКА И ВЫВОЗ ОТХОДОВ'28/23'С . В .ТИТОВА'С.В.ТИТОВА* 

2 Ж2-90'ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ . ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ . ПОГРУЗКА И 

ПЕРЕВОЗКА'Т* 

3 БСЗ1 О-28#С31 О-28'#8,93#'=20'ПЕРЕВОЗКА ДО 28 КМ###'Т"2799=0_8,93* 
4 БСЗ10-334#СЗ10-33'#15,51+((334-50).О, 18)#'=20'ПЕРЕВОЗКА ДО 334 КМ ###'Т"2799=0_66,63* 
5 БСЗ10-333#СЗ10-33'#15,51 +((333-50) .0, 18)#'=20'ПЕРЕВОЗКА ДО 333 КМ ###'Т"2799=0_66,45* 
6 БСВОЗ-21О-1#С803-210'#0#'=18'ЦВЕТМЕТ###'Т"2801 =<8/1 >/2799=0_0* 
7 Е51-7-6'291,24:2,4"ПОГРУЗКА БОЯ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОГРУЗЧИКАМИ'100 МЗ"* 
8 СЗ10-28'291,24'Ж1* 
9 ЕТОТХОДЫ#БЕТОННЫЕ ОТХОДЫ'291,24'ЕО,ОО#О,ОО#О , 00#0#11,90#0,ОО/=О'ПРИЕМКА ОТХОДОВ 

НА КУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДОРОЖНЫЙ СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНЫЙ ТРЕСТ" 'Т"* 

10 Е51-7-6'25,97:2,5"ПОГРУЗКА БОЯ Ж/БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОГРУЗЧИКАМИ'100 МЗ"* 
11 СЗ10-28'25,97'Ж1* 
12 ЕТОТХОДЫ#Ж/БЕТОННЫЕ ОТХОДЫ'25,97'ЕО,ОО#О,ОО#О,00#0#11,90#0,ОО/=О'ПРИЕМКА ОТХОДОВ 

НА КУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДОРОЖНЫЙ СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНЫЙ ТРЕСТ" 'Т"* 

13 Е51-7-1'10,37+0,0116"ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ 
(МЕТ АЛЛОЛОМ)'Т"* 

14 С803-210'10 , 37+0,0116* 

15 СЗ10-28'10,37+0,0116'Ж1* 
16 Е51-7-6'303,З"ПОГРУЗКА ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ЩЕБНЯ ПОГРУЗЧИКАМИ'100 МЗ"* 
17 С310-28'454,95'Ж1* 
18 ЕТОТХОДЫ#ОТХОДЫ'454,95'ЕО,ОО#О , ОО#О,00#0#11 , 90#0 ,ОО/=О'ПРИЕМКА ОТХОДОВ НА КУП 

"ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДОРОЖНЫЙ СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНЫЙ ТРЕСТ" 'Т"* 
19 Е51-7-6'0,9:О,6"ПОГРУЗКАДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОГРУЗЧИКАМИ'100 МЗ"* 

20 СЗ10-28'0,9'Ж1* 
21 ЕТОТХОДЫ#ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ'О,9'ЕО,ОО#О,ОО#О,00#0#85,ОО#О,ОО/=О'ПРИЕМКА ОТХОДОВ НА 

ООО "ЭКОСИМ" 'Т"* 

22 Е51-7-1'0,129"ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ 
(ПОЛИВИНИЛХЛОРИД ПЛАСТИКА Т)'Т"* 

23 С310-334'0, 129'Ж1" 
24 ЕТОТХОДЫ#ПЛАСТИКАТ ОТХОДЫ'О,129'ЕО,ОО#О,ОО#О,00#0#900 : 1,2#0,ОО/=О'ПРИЕМКА ОТХОДОВ 

НА ода "ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА" 'Т"* 

25 Е51-7-6'219,8"ПОГРУЗКААСФАЛЫОБЕТОННОГО БОЯ ПОГРУЗЧИКАМИ'100 МЗ"* 
26 СЗ1 О-28'391,2'Ж1 * 
27 ЕТОТХОДЫ#АСФАЛЬ ТОБЕТОН ОТХОДЫ'З91,2'ЕО,ОО#О ,ОО#О,00#0#11,90#0 ,ОО/=О'ПРИЕМКА 

ОТХОДОВ НА КУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДОРОЖНЫЙ СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНЫЙ 
ТРЕСТ" 'Т"* 

28 Е51-7-1'0,029"ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ЛИНОЛЕУМ)'Т"* 
29 СЗ 1 О-334'0,029'Ж1 * 
30 ЕТОТХОДЫ#ЛИНОЛЕУМ'О,029'ЕО,ОО#О,ОО#О,00#0#840:1,2#0,ОО/=О'ПРИЕМКА отходов НА ода 

"ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА" 'Т"* 

31 Е51-7-6'2,1 : 1,З"ПОГРУЗКА ОТХОДОВ БОЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ПОГРУЗЧИКАМИ'100 М3"* 

32 СЗ10-334'2,1'Ж1* 
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33 ЕТОТХОДЫ#БОЙ АСБЕСТОЦЕМЕННЫХ ТРУБ'2,1 :1,3'ЕО,ОО#О,ОО#О,00#0#168 : 1,2#0,ОО/=О'ПРИЕМКА 
отходов НА ода "ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА" 'М3"* 

34 Е51-7-1'0 ,01"ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (СТЕКЛОБОЙ С 
МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ)'Т"* 

35 С310-334'0,01'Ж1* 
36 ЕТОТХОДЫ#СТЕКЛОБОЙ С МЕТАЛЛИЧ.ВКЛЮЧ.'0,01 'ЕО,ОО#О,ОО#О , 00#0#150 : 1 ,2#0,00/=О'ПРИЕМКА 

отходов НА ода "ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА" 'Т"* 

37 Е51-7-1'7,5"ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ПРОВОДА)'Т"* 
38 С803-210-1'7,5* 
39 С31 О-333'7,5'Ж1 * 
40 L* 

/8 
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RSTC.smeta версия 23,0 ( РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА 

КОД ОБЪЕКТА 

НАИМЕНОВАНИЕЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 

Объект: 553 Здание: 1 Рег .№ данных: 8 

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ 
"ГОМЕЛЬГАЗ" , ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050 , РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ 
ОБЛ . , ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10. 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС) 
28/23 
СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ 

28/23 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 8 
(НОРМЫ 2022г. ) 

ПОГРУЗКА И ВЫВОЗ ОТХОДОВ 

ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО 

РАБОТ ОБЪЕМ 

1 2 з 4 5 6 
Ж2-90 ЗДАНИЕ- СТРОИТЕЛЬНАЯ т 

ЧАСТЬ . ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И 1184,41 
КОНСТРУКЦИИ. ПОГРУЗКА И 

ПЕРЕВОЗКА 

1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.Ч 10,82976 
1-3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 42,372624 
МО31811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАШ.Ч 42,372624 

ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т 
Прочие 

С310-28 ПЕРЕВОЗКА ДО 28 КМ т 1174,6416 
С310-333 ПЕРЕВОЗКА ДО 333 КМ т 7,5 
С310-334 ПЕРЕВОЗКА ДО 334 КМ т 2,268 
С701-16 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 14264,94 

ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

8 Строительные отходы 

8/1 Возвращаемые материалы 

8/1/С803-210-1 ЦВЕТМЕТ т 7,5 
8/1/580 МЕТАЛЛОЛОМ т 10,3816 

СОСТАВИЛ ~r С.В .ТИТОВА 

(должность) (подпись) (инициалы .фамилия) 

ПРОВЕРИЛ С.В.ТИТОВА 

(должность) (подпись) (инициалы.фамилия) 
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RSТC. smeta версия 23.0 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) Объект: 553 Здание: 1 Рег.№ данных: 8 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЪЕКТА 

ЛИКВИДАЦИЯ 1:снОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ 
НОМЕР В ЕГРНИ 31 1/С-25050 , РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ 
КОМПЛЕКС) 

КОД ОБЪЕКТА 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 

ШИФР ЗДАНИЯ, 

СООРУЖЕНИЯ 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 

28/23 
СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ 

1 

28/23 

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 8 
(НОРМЫ 2022г.) 

ПОГРУЗКА И ВЫВОЗ ОТХОДОВ 

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 202Зг. 

№ 

П/П 

1 
1 
2 

3 

4 
5 

6 
7 

ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. 

2 
1-1 
1-3 

МО31811 

С701-16 

С701-999 

3 
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.Ч 

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАШ .Ч 

ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т 
ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ 

Прочие 

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 

ТРАНСПОРТ ДЛЯ ПРОЧИХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ РУБ . 

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ 

ИТОГО ТРАНСПОРТ 

ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

8 Строительные отходы 

8/1 Возвращаемые материалы 

8/1/С803-210-1 ЦВ ЕТМ ЕТ т 

8/1/580 МЕТАЛЛОЛОМ т 

ТРАНСПОРТИРОВКА МУСОРА (ГРУНТА) РУБ 

СОСТАВИЛ 

(должность) 

ПРОВЕРИЛ 

4 

(должность) (подпись) 

КОЛИЧЕСТВО 

5 
10,82976 

42,372624 

42,372624 

14264,94 
о 

7,5 
10,3816 

СТОИМОСТЬ, РУБ. 

ЕДИНИЦЫ 1 

6 

38,99 

о 

о 

о 

1 

ОБЩАЯ 

7 

1652,11 

1652 

14264,94 
о 

14265 
о 

о 

о 

11140 

С.В .ТИТОВА 

(инициалы.фамилия) 

С.В .ТИТОВА 

(инициалы.фамилия) 

1 
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RSTC.smela версия 23.0 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ} 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА 

КОД ОБЪЕКТА 

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 202Зг. 

НОМЕРА 

СМЕТ И НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, 

РАСЧЕ- РАСХОДОВ 

тов 

1 2 
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА 

В ТОМ ЧИСЛЕ : 

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 

ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) 
2 ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

В ТОМ ЧИСЛЕ : 

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 

ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) 

итого 

ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ 
"ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-1 О , 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС) 

2,3/23 
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2 

(НОРМЫ 2022г.) 

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. 

МАТЕРИАЛЫ, 
ЭКСПЛУАТАЦИ 

ИЗДЕЛИЯ, 
ЗАРАБОТНАЯ 

Я МАШИН И 
КОНСТРУКЦИ 

ОХР И ОПР 

ПЛАТА 
МЕХАНИЗМОВ 

и 

В Т.Ч.З/П ПЛАНОВАЯ 

МАШИНИСТОВ 
ТРАНСПОРТ 

ПРИБЫЛЬ 

3 4 5 б 

0,55 26,96 5,307 6,319 
7,485 29,51 5,685 

10,816 0,957 1,582 8,662 
0,198 0,208 7,793 

11,366 27,917 6,889 14,981 
7,683 29,718 13,478 

СТОИМОСТЬ 104,349 ТЫС. РУБ . 

ОБОРУДОВА- ОБЩАЯ 

НИЕ, стоимость, 

МЕБЕЛЬ, ПРОЧИЕ ТЫС.РУБ. 

ИНВЕНТАРЬ СРЕДСТВА 

ТРАНСПОРТ 
ТРУДОЕМ-

КОСТЬ,ЧЕЛ.-Ч 

7 8 9 
- 74 ,331 

761 

693 
3 

30,018 
1288 

20 
5 

104,349 

2049 

713 
ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) 8 

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ~v ·· 
И .Н .ХОЗЕЙ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

t 

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР --;,~~, Г~?тr-' • Н .М.ПАРХОМОВИЧ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

СОСТАВИЛ С .В.ТИТОВА 

(должность) (инициалы, фамилия) 

ПРОВЕРИЛ С.В .ТИТОВА 

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 

Объект:553 Здание: 2 
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RSTC.smeta версия 23.0 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) Объект: 553 Здание: 2 Рег.Nо данных: 1 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЪЕКТА 

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ. , ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС) 

КОД ОБЪЕКТА 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 

28123 
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

ШИФР ЗДАНИЯ, 2 
СООРУЖЕНИЯ 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 28/23-ГП (ГП-6) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 1 
(НОРМЫ 2022г.) 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА 

СТОИМОСТЬ : ЕД.ИЗМ.IВСЕГО , РУБ. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 
МАТЕРИАЛЫ, 

№ 
ЕД . ИЗМ. 

МЕХАНИЗМОВ 
ИЗДЕЛИЯ, 

п/п 
ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ КОЛИЧЕ- ЗАРАБОТНАЯ КОНСТРУКЦИИ 

ство ПЛАТА (ОБОРУДОВАН 
В т:ч. З/П ИЕ, МЕБЕЛЬ, 

ВСЕГО МАШИ- ИНВЕНТАРЬ) 
нистов 

1 2 з 4 5 б 7 8 
НАЧИСЛЕНИЯ : ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%} :Н 1 0=78 .64/70.75 

1. ПРИМЕЧАНИЕ : К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ : 1.000011 .0000 

2, ПРИМЕЧАНИЕ: КОЭФФИЦИЕНТ К 3/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000 

3. ПРИМЕЧАНИЕ: БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А) 

Ж2-10 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 

4. Е1-24-1 СРЕЗКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ 1000 М3 443.07 123.55 
(Н10) (Л . С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 4.432 - 1963.69 547.57 

ГРУППЫ 

5. Е1-24-9 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 1000 М3 3694.84 1030.32 
К=9 К РАСЦЕНКЕ (80) КВТ (Л.С . ) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 4.432 16375.53 4566.38 
(Н1 О) Н1=9 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ 

6. Е1-24-1 РАЗРАВНИВАНVЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 1000 М3 376.61 105.02 
Н=О , 85 П.3.70 59 (80) КВТ (Л .С . ) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, 0.466 175.50 48.94 
(Н10) Н3=0 .85 ГРУНТ 1 ГРУППЫ 

7. Е1-24-9 РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 1000 М3 3284.30 915.84 
К=9 К РАСЦЕНКЕ 59 (80) КВТ (Л.С) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 0.466 1530.48 426.78 
(Н10) Н1=8 10 М , ГРУНТ 1 ГРУППЫ 

8. Е1-130-1 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА 1000 М3 709.87 195.18 
(Н10) ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО УПЛОТНЕН 330.80 90.95 

ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ ного 

ГРУНТА 

0.466 

ТРАНС- ОБЩАЯ 

ПОРТ стоимость 

9 10 

443.07 
1963.69 

3694.84 
16375.53 

376.61 
- 175.50 

- 3284.30 
1530.48 

709.87 
330.80 
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~ 
СТОИМОСТЬ : ЕД.ИЗМ ..'ВСЕГО, РУБ. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 
МАТЕРИАЛЫ, 

ЕД.ИЗМ. ИЗДЕЛИЯ, 
№ 

ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ КОЛИЧЕ- ЗАРАБОТНАЯ 
МЕХАНИЗМОВ 

КОНСТРУКЦИИ ТРАНС- ОБЩАЯ 
п/п 

ство ПЛАТА (ОБОРУДОВАН ПОРТ стоимость 
В Т.Ч. 3/П 

ИЕ, МЕБЕЛЬ, 
ВСЕГО МАШИ-

ИНВЕ-ПАРЬ) 
нистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Е1-130-7 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА 1000 М3 328 97 77.91 - 328.97 
К=5 К РАСЦЕНКЕ ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА КАЖДЫЙ УПЛОТНЕН 153.30 36.31 - 153.30 
(Н10) Н1=5 ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ наго 

ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ ГРУНТА 

0.466 

10. Е1-18-1 ПОГРУЗКА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 1000 мз 138.79 1429.98 392.47 1568.77 
ИЗБЫТОК ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,35- 3.966 550.44 5671.30 1556.54 6221.74 
(Н10) 0,45) МЗ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ 

11. С310-10 ПЕРЕВОЗКА ДО 1 О КМ т 3.80 3.80 
6345.6 24113.28 24113.28 

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : 550 26201 7273 24113 50864 

ОХР и ОПР 6153 

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 5535 

итого по птм 62552 

ЗАТРАТЫ ТРУДА 65 

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 674 

Ж?-10 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ПЛОДОРОДНЫЙ 
ГРУНТ 

12. Е1-24-1 СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ 1000 М3 443.07 123.55 443.07 
(Н10) МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 0.712 315.47 87.97 315.47 

ГРУНТ А ДО 1 О М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ 

13. ПРИМЕЧАНИЕ: V=468 МЗ НЕДОСТАЮЩИЙ ОБЪЕМ ГРУНТА ДЛЯ 
ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

14. 1/60-80-10-15/С412- ГРУНТ-2 ДКСУП "КРАСНАЯ ГВОЗДИКА" ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ т 9.45 9.6~ 19.06 
9004-11 ТЕРРИТОРИЙ НА 30 КМ 561.6 5307.12 5396.98 10704.10 

15. Е1-24-1 РАЗРАВНИВАНИЕ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА 1000 мз 376.61 105.D2 376.61 
Н=О,85 П.З.70 БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ 1.18 444.40 123.92 444.4D 
(Н1 О) НЗ=О.85 ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ 

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : 760 212 5307 5397 11464 

ОХР и ОПР 167 

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 150 

итого по птм 11781 

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 20 
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№ 

п/п 
ОБОСНОВАНИЕ 

1 2 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ 

ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РJ\.БОТЫ 

В ТОМ ЧИСЛЕ 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

з 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ 

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ 

ТРАНСПОРТ 

ОХР и ОПР 

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 

ЗАТРАТЫ ТРУДА. РАБОЧИХ 

ЗАТРАТЫ ТРУДА.МАШИНИСТОВ 

СОСТАВИЛ 

ПРОВЕРИЛ 

з 

ЕД.ИЗМ. 

КОЛИЧЕ- ЗАРАБОТНАЯ 

ство ПЛАТА 

4 5 

(должность) 

(должность) 

Объект: 553 Здание: 2 Рег.№ даннь~х: 1 

СТОИМОСТЬ : ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 
МАТЕРИАЛЫ, 

МЕХАНИЗМОВ 
ИЗДЕЛИЯ, 

КОНСТРУКЦИИ 

(ОБОРУДОВАН 
В Т.Ч. З/П ИЕ, МЕБЕЛЬ, 

ВСЕГО МАШИ- ИНВЕНТАРЬ) 
нистов 

6 7 8 

(подпись) 

ТРАНС-

ПОРТ 

9 

ОБЩАЯ 

стоимость 

10 

74331 

74331 

550 

26960 

7485 

5307 

29510 

6319 

5685 

65 

693 

С.В.ТИТОВА 

(инициалы,фамилия) 

С.В.ТИТОВА 

(инициалы,фамилия) 



RSTC.smeta версия 23.0 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) Объект: 553 Здание: 2 Рег № данных: 1 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС) 
КОД ОБЪЕКТ А: 28/23 

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 2 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 28/23-ГП (ГП-6) 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 1 
(НОРМЫ 2022г.) 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА 

СОСТАВЛЕНА В Цl=.НАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2023г. 

1 L3'553'2'1 'S0'2'2'ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА'28/23-ГП (ГП-6)'С.В .ТИТОВА'С.В .ТИТОВА * 
2 Ж2-10'ЗДАНИЕ- СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ . ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ'М3* 

3 БС412-9004-11#С412-9004-1'9,45#9,61#'=13'ГРУНТ-2 ДКСУП "КРАСНАЯ ГВОЗДИКА" ДЛЯ 
ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ НА 30 КМ###'Т"2801=<1/60-80-10-15>/2799=9,45_9,61* 

4 БС310-10#С310-10'#3,8#'=20'ПЕРЕВОЗКАДО 10 КМ###'Т"2799=0_3,8* 
5 Е1-24-1'4432"СРЕЗКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ 
ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ '1000 М3"* 

6 Е1-24-9#К=9 К РАСЦЕНКЕ '44З2'Ж1000/Н1=9'ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ 
МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С . ) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М , ГРУНТ 1 
ГРУППЫ'1000 М3"* 

7 Е1-24-1#Н=О,85 П.3.70'466'Н3=0,85'РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 
(80) КВТ (Л . С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000 М3"* 

8 Е1-24-9#К=9 К РАСЦЕНКЕ '466'Н1=8'РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 
(80) КВТ (Л . С . ) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М , ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000 М3"* 

9 Е1-130-1'466'МО10312#МО10410/МО70149#МО70148'УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ 
КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ 
ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'1000 МЗ УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА"* 

10 Е1-130-7#К=5 К РАСЦЕНКЕ'466'Н1=5/МО10312#МО10410'УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ 
КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО 
ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'1000 М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА"* 

11 Е1-18-1#ИЗБЫТОК ГРУНТА'3966'МО60246#МО60338/МО70148'ПОГРУЗКА НА АВТОМОБИЛИ­
САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,35-0,45) М3 , ГРУНТ 1 
ГРУППЫ'1000 М3"* 

12 С310-10'3966.1,6* 
13 Ж7-10'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ'М3* 
14 Е1-24-1'712"СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) 

ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000 М3"* 
15 П'V=468 МЗ НЕДОСТАЮЩИЙ ОБЪЕМ ГРУНТА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ* 
16 С412-9004-11 '468.1,2* 
17 Е1-24-1#Н=О,85 П.3.70'1180'Ж1000/Н3=0,85'РАЗРАВНИВАНИЕ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА 

БУЛЬДОЗЕРАМИ мощностью 59 (80) квт (Л.С.) ПРИ П[Р[МЕЩЕНИИ ГРУНТА до 10 М, rrYHT 1 
ГРУППЫ'1000 М3"* 

18 L* 

95 
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RSTC.smeta версия 23.0 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА 

КОД ОБЪЕКТА 

НАИМЕНОВАНИЕЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 

Объект: 553 Здание: 2 Рег.№ данных: 1 

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ 
"ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ 
ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС) 
28/23 
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

2 

28/23-ГП (ГП-6) 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 1 
(НОРМЫ 2022г.) 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА 

ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО 

РАБОТ ОБЪЕМ 

1 2 з 4 5 6 
Ж2-10 ЗДАНИЕ- СТРОИТЕГЬНАЯ М3 

ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 4432 
1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.Ч 65,32002 
1-3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 673,882724 
МО1041 О ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МАШ.Ч 4,44564 

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.) 
МО60338 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА МАШ.Ч 144,12444 

ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,4 М3 
МО70148 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ МАШ.Ч 525,312644 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.) 
М120711 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ МАШ.Ч 4,44564 

ХОДУ25 Т 

Прочие 

С310-10 ПЕРЕВОЗКА ДО 1 О КМ т 6345,6 
Ж7-10 БЛАГОУСТРОЙСТВО И М3 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ПЛОДОРОДНЫЙ 1180 
ГРУНТ 

1-3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 19,6196 
МО70148 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ МАШ.Ч 19,6196 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.) 
1 Материалы для строительных работ 

1/60 Материалы для озеленения и благоустройства 
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RSTC.smeta версия 23.0 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 

ОБОСНОВАНИЕ 

1 
1/60-80 

1 /60-80-1 О-
15/С412-9004-11 

СОСТАВИЛ 

ПРОВЕРИЛ 

НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ 

РАБОТ 

2 

(должность) 

(должность) 

ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ 

ОБЪЕМ 

3 

2 Объект: 553 Здание: 2 Рег.N2 д.;;нных : 1 

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО 

4 5 Б 

Прочие материалы для озеленения и благоустройства 

ГРУНТ-2 ДКСУП "КРАСНАЯ ГВ<DЗДИКА" ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ Т 561,6 
ТЕРРИТОРИЙ НА 30 КМ 

~--,:7, . ________ _ ________ С.В .ТИТОВА 
4~ Г (подr;~ись) (инициалы.фамилия) 

______________________ С.В.ТИТОВА 
(подпись) (инициалы.фамилия) 
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RSTC.smeta версия 23.0 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) Объект: 553 Здание: 2 Рег.№ данных: 1 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЪЕКТА 

КОД ОБЪЕКТА 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 

ШИФР ЗДАНИЯ, 

СООРУЖЕНИЯ 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 

. 

№ 
ОБОСНОВАНИЕ 

П/П 

1 
1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

2 
1-1 
1-3 

МО10410 

МО60338 

МО70148 

М120711 

1 
1/60 
1/60-80 
1/60-80-10-
15/С412-9004-11 

СОСТАВИЛ 

ПРОВЕРИЛ 

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ 
НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050 , РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ . , ДОБРУШСКИЙ Р-Н , М-1 О, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ 
КОМПЛЕКС) 

28/23 
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

2 

28/23-ГП (ГП-6) 

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 1 
(НОРМЫ 2022г.) 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА 

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. 

3 
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.Ч 

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ .-Ч 

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ МАШ.Ч 

ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С . ) 

ЭКСКАВАТО::)Ы ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА МАШ .Ч 

ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,4 М3 
БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, МАШ.Ч 

59 (80) КВТ (Л. С.) 
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 МАШ.Ч 
т 

ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ 

Матер11алы /i!IЯ стро11телы1ых работ 

Материалы для озеленения и благоустройства 

Прочие материалы для озеленения и благоустройства 

ГРУНТ-2 ДКСУП "КРАСНАЯ ГВОЗДИКА" ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИЙ НА 30 КМ 
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ 

ИТОГО ТРАНСПОРТ 

ТРАНСПОРТИРОВКА МУСОРА (ГРУНТА) 

(должность) 

т 

РУБ 

4 

(должность) (подпись) 

КОЛИЧЕСТВО 

5 
65,32002 

693,502324 

4,44564 

144,12444 

544,932244 

4,44564 

561,6 

СТОИМОСТЬ, РУБ. 

ЕДИНИЦЫ 1 

6 

31,05 

39,35 

38,73 

10,33 

9,45 

1 

ОБЩАЯ 

7 

138,04 

5671,3 

21105,23 

45,92 

26960 

5307,12 

5307 
5397 

24113 

С. В .ТИТОВА 

(инициалы,фамилия) 

С . В .ТИТОВА 
(инициалы,фамилия) 

1 
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RSTC.smeta версия 23.0 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) Объект: 553 Здание: 2 Рег № данных : 2 

НАИМЕНОВАНИЕ ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, 
ОБЪЕКТА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ . , ДОБРУШСКИЙ Р-Н , М-10, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС) 

КОД ОБЪЕКТА 28/23 
НАИМЕНОВАНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 

ШИФР ЗДАНИЯ, 2 
СООРУЖЕНИЯ 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 28/23-ГП (ГП-7) 

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 202Зг. 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 2 
(НОРМЫ 2022г. ) 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

СТОИМОСТЬ 30,018 ТЫС .РУБ . 

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ. 

№ 

п/п 
ОБОСНОВАНИЕ 

1 2 
НАЧИСЛЕНИЯ: 

1. ПРИМЕЧАНИЕ: 

2. ПРИМЕЧАНИЕ: 

3. ПРИМЕЧАНИЕ: 

Ж7-50 

4. Е47-26-1 

(Н10) 

5. 1 /60-80-20/38 

6. Е1-153-1 

(Н10) 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ 

3 
ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%) :Н10=78.64/70.75 

К ДЛЯ ОХР И О ПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1 .0000 

КОЭФФИЦИЕНТ К 3/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000 

БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А) 

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

ЗАСЕВ ТРАВ НА НАРУШЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
МЕХ.СПОСОБОМ 

ТРАВОСМЕСЬ ДОРОЖНАЯ (ОВСЯНИЦА, РАЙГРАС, 
ТИМОФЕЕВКА) 

ПОЛИВ ПОСЕВОВ ТРАВ ВОДОЙ 

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : 

ОХР и ОПР 

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 

итого по птм 

ЗАТРАТЫ ТРУДА 

ЗАТРАТЫ TPY,QA МАШИНИСТОВ 

ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ЕД. ИЗМ. 

КОЛИЧЕ-

ство 

4 

ГА 

0.7872 

кг 

157.44 

1000 М2 
7.872 

ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА 

5 

6.63 
5.22 

1373.36 
10811 .09 

10816 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 
МАТЕРИАЛЫ, 

МЕХАНИЗМОВ 
ИЗДЕЛИЯ, 

КОНСТРУКЦИИ ТРАНС- ОБЩАЯ 

(ОБОРУДОВАН ПОРТ стоимость 
В Т.Ч. З/П 

ИЕ, МЕБЕЛЬ, 
ВСЕГО МАШИ- ИНВЕНТАРЬ) 

нистов 
6 7 8 9 10 

53.50 16.66 60.13 
42.12 13.11 - - 47.34 

9.35 1.32 10.67 
1472.06 207.82 1679.88 

116.28 23.52 14.00 1503.64 
915.36 185.15 110.21 11836.66 

957 198 1582 208 13563 

8662 

7793 

30018 

1263 

20 

30018 
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№ 

п/п 
ОБОСНОВАНИЕ 

1 2 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

В ТОМ ЧИСЛЕ 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

3 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ 

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ 

ТРАНСПОРТ 

ОХР и ОПР 

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 

СОСТАВИЛ 

ПРОВЕРИЛ 

2 

ЕД.ИЗМ. 

КОЛИЧЕ- ЗАРАБОТНАЯ 

ство ПЛАТА 

4 5 

(должность) 

(должность) 

Объект: 553 Здание: 2 Рег.№ данных: 2 

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 
МАТЕРИАЛЫ, 

МЕХАНИЗМОВ 
ИЗДЕЛИЯ , 

КОНСТРУКЦi1И 

(ОБОР~'ДОВ.6.Н 
В Т.Ч. 3/П ИЕ, МЕБЕЛЬ, 

ВСЕГО МАШИ- ИНВЕНТАРЬ) 
нистов 

6 7 8 

{подпись) 

ТРАНС-

ПОРТ 

9 

ОБЩАЯ 

стоимость 

10 

30018 

10816 

957 

198 

1582 

208 

8662 

7793 

1263 

20 

С. В .ТИТОВА 

(инициалы ,фаv~илия) 

С.В.ТИТОВА 
(инициалы,фаv~илия) 



RSTC.smeta версия 23 О (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) Объект: 553 Здание: 2 Рег.№ данных: 2 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ. , ДОБРУШСКИЙ Р-Н , М-10, 22-Й КМ, 1 (2 
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС) 
КОД ОБЪЕКТ А: 28/23 

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 2 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ : 28/23-ГП (ГП-7) 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 2 
(НОРМЫ 2022г. ) 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 202Зг. 

ТЕКСТ 

2 
1 LЗ'553'2'2'S0'2'2'OЗЕЛЕНЕНИЕ'28/23-ГП (ГП-7)'С.В.ТИТОВА'С.В.ТИТОВА* 

2 Ж7-50'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ'М2* 
3 Е47-26-1'7872 : 10000'118-8000'ЗАСЕВ ТРАВ НА НАРУШЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
МЕХ.СПОСОБОМ'ГА"* 

4 С 118-8002'7872: 10000.200* 
5 Е1-153-1'7872'Ж1 ООО/МО21143/МО60337/М070149/МЗ31102/М400001'ПОЛИВ ПОСЕВОВ ТРАВ 

ВОДОЙ'1000 М2"* 
6 L* 
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RSTC.smeta версия 23.0 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА 

КОД ОБЪЕКТА 

НАИМЕНОВАНИЕЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 

Объект: 553 Здание: 2 Рег.№ данных: 2 

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ 
"ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ 
ОБЛ . , ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС) 
28/23 
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

2 

28/23-ГП (ГП-7) 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 2 
(НОРМЫ 2022г. ) 

ОБОСНОВАНИЕ 

1 
Ж7-50 

1-1 
1-3 
МО1041 О 

МО91303 

М120720 

М121601 

1 
1/10 

1/10-280 
1/10-280-20/40 
1/60 
1/60-80 

1 /60-80-20/38 

СОСТАВИЛ 

ПРОВЕРИЛ 

НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ 

РАБОТ 

2 
БЛАГОУСТРОЙСТВО И 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ.ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

(должность) 

(должность) 

ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ 

ОБЪЕМ 

3 
М2 

7872 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

4 

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 

ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА 

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л . С . ) 

СЕЯЛКИ ПРИЦЕПНЫЕ 

КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ ГЛАДКИЕ 6 Т 
МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л 
Материалы для строительных работ 

Материалы для строительных работ общего назначения 

Прочие материалы для строительных работ 

ВОДА 

Материалы для озеленения и благоустройства 

Прочие материалы для озеленения и благоустройства 

ТРАВОСМЕСЬ ДОРОЖНАЯ (ОВСЯНИЦА, РАЙГРАС, 
ТИМОФЕЕВКА) 

------------------

ЕД.ИЗМ. 

ЧЕЛ.Ч 

ЧЕЛ .-Ч 

МАШ .Ч 

МАШ.Ч 

МАШ.Ч 

МАШ.Ч 

мз 

кг 

5 

С . В .ТИТОВА 

КОЛИЧЕСТВО 

6 

1262,8656 
20,23104 

1,33824 

0,676992 
0,661248 

18,8928 

78,72 

157,44 

(подпись) (инициалы,фамилия) 

С .В .ТИТОВА ------------------------
(подпись) (инициалы, фамилия) 



~ 

RSTC.smeta версия 23.0 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) Объект: 553 Здание: 2 Рег № данных: 2 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЪЕКТА 

КОД ОБЪЕКТА 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 

ШИФР ЗДАНИЯ, 

СООРУЖЕНИЯ 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ 
НОМЕР В ЕГРНИ 31 1/С-25050 , РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ. , ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ 
КОМПЛЕКС) 

28/23 
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

2 

28/23-ГП (ГП-7) 

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 2 
(НОРМЫ 2022г.) 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2023r. 
№ 

П/П 

1 

2 

3 

4 
5 
6 

7 

8 

ОБОСНОВАНИЕ 

2 
1-1 
1-3 

МО10410 

МО91303 

М120720 

М121601 

1 
1/10 
1/10-280 
1/10-280-20/40 
1/60 
1/60-80 
1 /60-80-20/38 

СОСТАВИЛ 

ПРОВЕРИЛ 

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. 

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

3 
ЧЕЛ .Ч 

ЧЕЛ.-Ч 

ТРАКТОРЫ Н.д ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ МАШ.Ч 

ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л . С . ) 

СЕЯЛКИ ПРИЦЕПНЫЕ 

КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ ГЛАДКИЕ 6 Т 
МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л 
ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ 

Материалы для строительных работ 

Материалы для строительных работ общего назначения 

Прочие материалы для строительных работ 

МАШ.Ч 

МАШ.Ч 

МАШ .Ч 

ВОДА М3 

Материалы для озеленения и благоустройства 

Прочие материалы для озеленения и благоустройства 

ТРАВОСМЕСЬ ДОРОЖНАЯ (ОВСЯНИЦА, РАЙГРАС, ТИМОФЕЕВКА) КГ 

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ 
ИТОГО ТРАНСПОРТ 

(должность) 

4 

(должность) (подпись) 

КОЛИЧЕСТВО 

5 
1262,8656 
20,23104 

1,33824 

0,676992 
0,661248 

18,8928 

78,72 

157,44 

СТОИМОСТЬ, РУБ. 

ЕДИНИЦЫ 1 

6 1 

31,05 

0,19 
0,65 

48,45 

1,4 

9,35 

С . В .ТИТОВА 

ОБЩАЯ 

7 

41,55 

0,13 
0,43 

915,36 
957 

110,21 

1472,06 

1582 
208 

(инициалы ,фамилия) 

С . В .ТИТОВА 

(инициалы.фамилия) 
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Таварыства з абмежаванай адказнасцю 

«ЭКАСIМ» 

Общество с ограниченной ответственностью 

<ОКОСИМ» 

УНП 491314883 УНП 491314883 

247035 , Рэспублiка Беларусь, Гомельская 

вобласць, Гомельскi раен, Аграгарадок 

Бабовiчы, вул. Садовая, lБ-2 

247035 , Республика Беларусь, Гомельская 
область, Гомельский район, Агрогородок 

Бобовичи,ул. Садовая, lБ-2 

р/з ВУ 30 BLBB 3012 0491 3148 8300 1001 у 
дырэкцыi ОАО «Белiнвестбанк» па 

Гомельскай вобласцi, БIК BLBBBY2X, г. 
экосим 

р/с ВУ 30 BLBB 3012 0491 3148 8300 1001 в 
дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 

Гомельской области, БИК BLBBBY2X, г. 

Гомель, вул. Савецкая, 7 

Исх. № 46 от 17.03.2023 г. 
На№ от 

01,ЩЕСТВО С OI'PЛJIJtЧEIHIПИ 

ОТ13ЕТС\ ВЕН\ ЮС' IЪI\J 
Гомель, ул. Советская, 7 

ПКП "Гомельдорпроект" 

Коммерческое предложение 

ООО «ЭКОСИМ» сообщает, что имеет возможность принять отходы на следующих 

условиях: 

Степень и 

№ Код 
На~шенованuе отходов 

класс Цена**, 

п/п отходов опасности руб./т 

отходов 

1 2 3 4 5 
1 1710100 Кора 4-й класс 60,00 
2 1710101 Кора при окорке круглых лесоматериалов 4-й класс 60,00 

3 1710102 
Кора и опилки от раскроя бревен на лесопильном 4-й класс 60,00 
деревообрабатывающем оборудовании 

4 1710103 
*Кора при изготовлении фанеры, шпона строганного, 4-й класс 60,00 
древесноволокнистых плит, спичек 

5 1710200 Опилки натуральной чистой древесины 4-й класс 60,00 
6 1710201 *Опилки и кора при шпалопилении 4-й класс 60,00 

7 1710203 
*Опилки и стружка при изготовлении оцилиндрованных, 4-й класс 60,00 
столярных и фрезерованных изделий 

8 1710204 Опилки от производства упаковочной тары (ящиков) 4-й класс 60,00 
9 1710300 Отщеп при окорке круглых лесоматериалов 4-й класс 60,00 
10 1710400 Стружка натуральной чистой древесины 4-й класс 60,00 
11 1710401 *Стружка и опилки при производстве мебели 4-й класс 60,00 
12 1710600 Горбыль, рейка из натуральной чистой древесины 4-й класс 45,00 

13 1710601 
Горбьmь, рейка при раскрое бревен на пиломатериалы на 4-й класс 

45,00 
лесопильном деревообрабатывающем оборудовании 

14 1710602 *Горбыль от производства шпона строганного 4-й класс 45,00 
15 1710700 Кусковые отходы натуральной чистой древесины 4-й класс 45,00 

16 1710701 
*Кусконые отходы от раскряжевки и распиловки при 4-й класс 

60,00 
шпалопилении 

17 1710702 
Кусковые отходы от производства столярных и фрезерованных 4-й класс 

60,00 
деталей 

18 1710704 Кусковые отходы от производства упаковочной тары (ящиков) 4-й класс 45,00 
19 1711200 Кусковые отрезки, некондиционные чураки 4-й класс 60,00 
20 1711400 *Отрезки кряжей при производстве фанеры и шпона строганного 4-й класс 60,00 
21 1711600 *Отструг при производстве шпона строганного 4-й класс 60,00 

22 1711703 
*Обрезки пиломатериалов и черновых мебельных заготовок при 4-й класс 60,00 
производстве мебели 

23 1720100 Деревянная тара и незагрязненные древесные отходы* 4-й класс 45 ,00 
24 1720101 !Деревянная невозвратная тара из натуральной древесины* 4-й класс 45,00 

25 1720102 
Изделия из натуральной древесины, потерявшие свои 

4-й класс 70,00 
потребительские свойства* 

26 1720200 Древесные отходы строительства* 4-й класс 85,00 



1 2 3 4 5 
27 3140701 Бой труб керамических Неоnасные 14,00 
28 3140702 Бой керамической плитки Неопасные 14,00 
29 3140703 Бой керамической оболочки Неопасные 14,00 
30 3140704 Кирпич керамический некондиционный Неопасные 14,00 
31 3140705 Бой кирпича керамического Неоnасные 14,00 
32 3140706 Отходы керамической массы Неоnасные 14,00 
33 3140708 Бой керамической черепицы Неоnасные 14,00 
34 3140710 Бой изделий санитарных керамических Неопасные 14,00 
35 3140711 Отходы керамики в кусковой форме Неоnасные 14,00 

36 3140712 
Отходы керамических форм литья no вьшлавляемым моделям 

Неопасные 14,00 
литьевых изделий из стали 

37 3140714 Керамические изделия, nотерявшие nотребительские свойства Неоnасные 14,00 
38 3140729 Отходы керамические прочие Неопасные 14,00 
39 3140900 Строительный щебень Неопасные 14,00 

40 
3141002 Остатки асфальта и асфальтобетонной смеси без содержания Неопасные 14,00 

дегтя 

41 3141004 Асфальтобетон от разборки асфальтовых покрытий Неопасные 14,00 
42 3141108 Отсевы мелких фракций 4-й класс 14,00 
43 3141203 Бой асбоцементных изделий (листов, труб) 4-й класс 180,00 
44 3141205 Асбоцементные обрезки 4-й класс 140,00 

45 
3141411 Лом огнеупорных изделий производства литьевых изделий из 4-й класс 35,00 

чугуна 

46 
3141412 Лом огнеупорных изделий производства литьевых изделий из 4-й класс 35,00 

стали 

47 3142701 Отходы бетона Неопасные 14,00 
48 3142702 Отходы керамзитобетона Неопасные 14,00 
49 3142703 Отходы мелких блоков из ячеистого бетона Неопасные 14,00 
50 3142705 Некондиционные бетонные конструкции и детали Неопасные 14,00 

51 3142705 
Некондиционные бетонные конструкции и детали (усиленного 

Неопасные 28,00 
армирования) 

52 3142706 Бой изделий из ячеистого бетона Неопасные 14,00 
53 3142707 Бой бетонных изделий Неопасные 14,00 
54 3142708 Бой железобетонных изделий Неопасные 14,00 
55 3142708 Бой железобетонных изделий (усиленного армирования) Неопасные 28,00 
56 3142709 Шпалы железобетонные Неопасные 14,00 
57 3143601 Отходы цемента в кусковой форме Неопасные 14,00 
58 3143804 Бой гипсовых форм Неопасные 14,00 
59 3143805 Бой изделий гипсовых Неопасные 14,00 
60 3144202 Отходы силикатного шликера 4-й класс 65,00 
61 3144203 Бой газосиликатных блоков 4-й класс 14,00 
62 3144204 Бой камней силикатных 4-й класс 14,00 
63 3144206 Бой кирпича силикатного 4-й класс 14,00 
64 3144212 Бой кварцевого стекла 4-й класс 75,00 
65 3146900 Отходы камнепиления, камнеобрабопш Неопасные 14,00 
66 3146902 Крошка природного камня Неопасные 14,00 
67 3146904 Отходы базальта Неопасные 14,00 
68 3146905 Остатки (пыль, крошка, обломки) от резания гранита Неопасные 14,00 
69 3146906 Остатки (пыль, крошка, обломки) от резания мрамора Неопасные 14,00 
70 3146907 Остатки (пыль, крошка, обломки) от резания песчаника Неопасные 14,00 

71 
3147000 Отходы обработки облицовочных материалов из природного Неопасные 14,00 

камня 

72 3147100 
Отходы материалов и изделий облицовочных и дорожных из 

Неоnасные 14,00 
природного камня 

73 3147300 Отсев камней рядовой необогащенный Неопасные 14,00 
74 3147800 Бой фарфоровых изделий Неопасные 14,00 
75 3160100 Шлам бетонного производства 4-й класс 55,00 
76 3160200 Шлам шлифовальных кругов 4-й класс 55,00 
77 3991101 Отходы старой штукатурки 4-й класс 14,00 



1 2 3 4 5 

78 3991200 Бетонные стеновые изделия, столбы, черепица бетонная Неопасные 14,00 
испорченные или загрязненные 

79 
3991200 Бетонные стеновые изделия, столбы, черепица бетонная Неопасные 28,00 

испорченные или загрязненные (усиленного армирования) 

80 3991300 Смешанные отходы строительства 4-й класс 50,00 
81 3991300 Смешанные отходы строительства (несортированные) 4-й класс 170,00 

Обломки поврежденных или уничтоженных зданий и 

82 3991400 сооружений (в том числе мостов, дорог, трубопроводов), систем 4-й класс 28,00 
коммуникаций и энергоснабжения 

Примечание: цена услуги по приему отходов указана при условии доставки отходов 

Вашим транспортом на площадки ООО «ЭКОСИМ»: 

1. Гомельская обл., г. Речица, ул. Чапаева, 104. 
2. Гомельская обл., Гомельский р-н, Долголесский с/с, вблизи д. Стукачевка. 

А также, ООО «ЭКОСИМ» оказывает услуги по перевозке отходов собственным 

транспортом по тарифу 2,25 руб./км* или 63,00 руб/час*. 
*Цены указаны без НДС на основании ст.326 налогового кодекса Республики Беларусь. 

Условия оплаты: 100% предоплата . 
. :-».~ • 

,/ 

Днр~ктор ,• ':j J Г { / • 
~-----

A.B.Maiiopoн 

Контактный тел. +375 (29) 648-39-37 



экология 
ГОРОДА 

Исх. № Б/Н от 14.03.23г. ПКП "Гомельдорпроект" 

Сметная группа 

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что ОДО «Экология города» готово оказывать 

услуги по приему, подготовке с целью дальнейшей передаче на использование 

отходов: 

- Поливинилхлорид пластифицированный (пластикат) (код 5711608); 
Стоимость услуги по приему, подготовке с целью дш,ьнейшей передаче на 

использование отходов составляет 1800,00 белорусских рублей с учетом НДС 20% 
за 1 т, если меньше О,5т, то оплата осуществляется за услугу в размере 900,00 
белорусских рублей с учетом НДС 20%; 

- Отходы линолеума поливинилхлоридного (код 5711614) 
Стоимость услуги по приему, подготовке с целью дш,ьнейшей передаче на 

использование отходов составляет 1680,00 белорусских рублей с учетом НДС 20% 
за 1 т, если меньше О,5т, то оплата осуществляется за услугу в размере 840,00 
белорусских рублей с учетом НДС 20%; 

А также ОДО «Экология города» готово оказывать услуги по приему и передаче 

на использование отходов: 

- Бой бетонных изделий (код 3142707); 
- Бой железобетонных изделий (код 3142708); 
- Асфальтобетон от разборки асфальтовых покрытий (код 3141004); 
Стоимость услуги по приему и передаче на использование отходов 

составляет 30,00 белорусских рублей с учетом НДС 20% за 1 т, если меньше 1 т, то 
оплата осуществляется за услугу в размере 30,00 белорусских рубля с учетом НДС 
20%; 

- Стеклобой неармированного бесцветного стекла (код 3140812); 
- Стеклобой с металлическими включениями (код 3140807) 
Сто'ш•'iость услуги по приему и передаче на использование отходов 

составляет 150,00 белорусских рублей с учетом НДС 20% за 1 т, если меньше 1 т, то 
оплата осуществляется за услугу в размере 150,00 белорусских рубля с учетом НДС 
20%; 

- Отходы плит минераловатных (код 3143100) 
Стоимость услуги по приему и передаче на использование отходов 

составляет 480,00 белорусских рублей с учетом НДС 20% за 1 т, если меньше 1 т, то 

тел.: +375 (17) 388 75 73 
факс: +375 (17) 388 75 70 
zakaz@ecocity.Ьy 

~ 7 573 ecocity.by 
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экология 

ГОРОДА 

оплата осуществляется за услугу в размере 480,00 белорусских рубля с учетом НДС 
20%. 

Место приема отходов: Минский р-н, Михановичский с/с, военный городок 

№97 «Дачное». 

Порядок и форма оплаты: 100% предоплата, перечисление на расчетный счет. 
По согласованию сторон оплата может производиться по факту оказания услуги. 

Транспортировка и выгрузка осуществляется силами заказчика. 

Металлические конструкции и детали из железа и стали поврежденные (код 3511500) 
-НЕ ПРИНИМАЕМ 

Исполнитель Елена Бычкова 

ebychkova@ecocity. Ьу 

тел.: +375 (17) 388 75 73 
факс: +375 (17) 388 75 70 
zakaz@ecocity.Ьy 

~ 7 5 7 3 ecocity.by 
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экология 
ГОРОДА 

Исх. № Б/Н от 18.05.23г. ПКП "Гомельдорпроект" 

Сметная группа 

В ответ на Ваше письмо сообщаем, что ОДО «Экология города» готово 

оказывать услуги по обращению с отходами : 

- Бой асбоцементных изделий (листов, труб) (код 3141203); 

Стоимость услуги по приему и передаче на использование отходов 

составляет 84,00 белорусских рублей с учетом НДС 20% за lм3, если меньше 2м3, то 
оплата осуществляется за услугу в размере 168,00 белорусских рублей с учетом НДС 
20%; 

Место приема отходов: Минский р-н, Михановичский с/с, военный городок 

№97 «Дачное» . 

Порядок и форма оплаты: 100% предоплата, перечисление на расчетный счет. 

Исполнитель Оксана Короленко 

okorolenko@,ecocity.by 

тел.: +375 (17) 388 75 73 
факс: +375 (17) 388 75 70 
zakaz@ecocity.by 

~7573 ecocity.by 
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Кш1\tерческое 11рс.д.Jюжсrше 

В реестре объскrов 110 ИCIIOJJL,:IOAЗHHIO отходов 'Jt1pc1·11C1"p~-!JIOFШH 

введенный в эксплуюацшо об ьскт «Опытная устшюнка 110 псрсrаботке 
строительных u 1-хо.,.юв )rпc-2<J 1 }> (N.!O 1-14/566 01 20.06.2016). 
сuб\.:-Ш~11ш1ко:--.1 которого является КУП «Гомсш.с1шй городско1i 

;1орож11ы й стrсннслыю-ре\юнп1ый ~·реет)). 

л.-1я последующей ш~рt:р.~Gопш прюшмаются следующие в11:1ы 

стршпе:,ьных 01-xo.'luu: 

На1ш::вшза1111;: i.J 1х1..1,.1.а Ke.:i Цс11.1 :-.а 

uтxu;til п:оlШ)· бс•5 

11, \1 
l,С\Й бс,шшых 1ш~;:JШИ 3J42707 : 11.90 руб 

~ ~.o;i )l(CЛCl.iJ6cтo11111,,.-. lt:Ш~.'lltЙ ]142708 l l, 90 p_y(i 

) ,•\1;,};i 1t,н>бе1т1 ш 1ж·16,,rж~1 зсфn.1ь·1щ1ь~х 11uкp1,1mi\ J 1 ~: {'1011 i J,'J\I pyi'i. 

4 !;он кнр1111ч:-~ кср.1м11•1r..:кс1го J\40705 J !ЗО руб. 
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llрнемка строшеш,ш,1х 01ходов осуществляется rю ill.lpecy: 1. 
Го.-.н.:ш,, у.11. Ин,'.lустрна.11.111,1ii прое1л. 2. Заявки приш1ма1тси IJ() тел. ~ 
(0232) 29-59-23, факсу S (0232) 31-93-15. 
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