

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
РПУП «Гомельоблгаз»

А.М. Сергеенко

«06» 07 2022

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов
с конкурсными предложениями

г. Гомель

(место проведения)

06.07.2022

(дата)

Конкурсная комиссия по проведению переговоров для определения подрядчиков на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт здания ТМЦ (инв. №002011) ПУ «Гомельгаз», расположенный по адресу: г. Гомель, ул. Владимирова, 4», утвержденная приказом от 01.03.2022 № 190 генерального директора РПУП «Гомельоблгаз», в составе:

председатель комиссии -	Заместитель генерального директора – начальник ОМТОиМ	С.В. Литвиненко
секретарь комиссии -	Инженер ОКСиИ	Е.В. Хайтович
заместитель председателя -	Заместитель начальника ПТО	А.Г. Гурнов
члены комиссии:	Заместитель генерального директора по строительству	Ю.В. Надточаев
	Ведущий инженер БТиС	Д.В. Горлов
	Заместитель главного бухгалтера	Е.А. Дуденис
	Начальник ОУКиНК	В.М. Спитальников
	Начальник ОПиКР	В.М. Горлов
	Начальник ОАСУ	С.М. Кунин
	Начальник ОКСиИ	Е.А. Бондаренко

председательствовал Зам. начальника ПТО Гурнов А.Г.

провела вскрытие конвертов с конкурсными предложениями.

Вскрыто 0 конвертов с конкурсными предложениями, в том числе:

Содержание основных пунктов конкурсного предложения участника приводится в следующей таблице:

Полное наименование участника	Цена предложения, рублей	Сроки выполнения заказа		
		начало	окончание	продолжительность, месяцев
—	—	—	—	—

Комиссия решила:

принять процедуру переговоров несостоявшаяся
ввиду отсутствия предложения

Голосовали: «За»

7

«Против»

0

Председатель комиссии -

отсутствовал

С.В. Литвиненко

Заместитель председателя -

отсутствовал

А.Г. Гурнов

Секретарь комиссии -

отсутствовал

Е.В. Хайтович

Члены комиссии:

отсутствовал

Ю.В. Надточаев

отсутствовал

Е.А. Дуденис

отсутствовал

Д.В. Горлов

отсутствовал

В.М. Спитальников

отсутствовал

В.М. Горлов

отсутствовал

С.М. Кунин

отсутствовал

Е.А. Бондаренко