

УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор  
РПУН «Гомельоблгаз»  
А.М. Сергеевко  
«15» 07 2022г.

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания конкурсной комиссии по выбору победителя переговоров**

г. Гомель  
(место проведения)

15.07.2022г.  
(дата)

Конкурсная комиссия по проведению переговоров на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт здания ГРП № 117, г.Гомель, ул.Кожара, 55А», утвержденная приказом № 190 от 01.03.2022г., в составе:

председатель комиссии	Заместитель генерального директора –начальник ОМТОиМ	С.В. Литвиненко
	Заместитель начальника ПТО	А.Г. Гурнов
секретарь комиссии	Инженер ОКСиИ	Е.В. Хайтович
заместитель председателя члены комиссии:	Заместитель генерального директора по экономике	Е.Г. Вайцехович
	Ведущий инженер БТиС	Д.В. Горлов
	Главный бухгалтер	А.Ф. Гринкевич
	Начальник ОУКиНК	В.М. Спитальников
	Начальник ОПиКР	В.М. Горлов
	Начальник ОАСУ	С.М. Кунин
	Заместитель начальника ОКСиИ	Е.С. Алейник

председательствовал Зам. генерального директора ОМТОиМ Литвиненко С.В.

Комиссия рассмотрела предложение(я), поступившее(ие) для участия в процедуре переговоров на выполнение строительно-монтажных работ состоявшейся 15.07.2022 по объекту и произвела оценку

Номер участника	Номер регистрации предложения участника	Наименование участника	Стоимость выполнения работ с НДС	Стоимость выполнения работ без НДС
			рублей	рублей
1	№ 332-ТО от 08.07.2022г.	ОДО «ДАХ»	60 463,31	X
Лучший показатель (наименьшая цена конкурсного предложения)			60 463,31	X

РЕШИЛИ:

Признать победителем переговоров:

ОДО «ДАХ»

(полное наименование победителя)

со следующими условиями:

договорная (контрактная) цена составляет 60 463,31 рублей; с НДС  
начало выполнения заказа 20.07. 2022 г.;  
(месяц)  
окончание выполнения заказа 02.09. 2022 г.;  
(месяц)  
45 к.р.

(указать другие условия (если таковые имеются))

Вторым по показателям после победителя переговоров признала участника

(полное наименование победителя)

со следующими условиями:

договорная (контрактная) цена составляет — рублей;  
начало выполнения заказа — 2022 г.;  
(месяц)  
окончание выполнения заказа — 2022 г.;  
(месяц)

(указать другие условия (если таковые имеются))

Голосовали: за - 8 членов комиссии, против - 0

Председатель комиссии:

С.В. Литвиненко

Заместитель председателя

А.Г. Гурнов

Секретарь комиссии

Е.В. Хайтович

Члены комиссии:

Е.Г. Вайцехович

Д.В. Горлов

А.Ф. Гринкевич

В.М. Спитальников

В.М. Горлов

С.М. Кунин

Е.С. Алейник