

ВСЕГО В СУММЕ (с учетом продолжительности строительства)  
в том числе:

на дату начала разработки сметной документации  
на дату начала строительства объекта (выполнение строительных, специальных, монтажных работ)  
Возвратные суммы

62,650 ТЫС.РУБ  
60,185 ТЫС.РУБ  
62,166 ТЫС.РУБ  
0,252 ТЫС.РУБ

(ссылка на документ об утверждении)  
" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)  
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ГРП №61 УЛ. ЧЕЧЕРСКАЯ, 75 В Г. ГОМЕЛЕ**

5.3-20.258-14

на 1 декабря 2020г.  
июнь 2021  
2 мес.

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:**

**КОД ОБЪЕКТА:**

Дата начала разработки сметной документации  
Дата начала строительства  
Продолжительность строительства

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
			ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1	ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ЗДАНИЕ ГРП	8,322	1,433 0,458	27,826 1,964	6,78 4,453	- -	0,703	51,481 1354	
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2</b>	<b>8,322</b>	<b>1,433</b> <b>0,458</b>	<b>27,826</b> <b>1,964</b>	<b>6,78</b> <b>4,453</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>0,703</b>	<b>51,481</b> <b>1354</b>	
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-7</b>	<b>8,322</b>	<b>1,433</b> <b>0,458</b>	<b>27,826</b> <b>1,964</b>	<b>6,78</b> <b>4,453</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>0,703</b>	<b>51,481</b> <b>1354</b>	
НРР 8.01.102- 2017	ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 19,76X0,93 - 18,377%	0,403	0,242 0,048	0,968 -	- -	- -	-	1,613 134	

Итого по главе 2  
Итого по главе 1-7  
Глава 8 временные здания и сооружения  
временные здания и сооружения  
19,76X0,93 - 18,377%

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.									ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ		ПРОЧИЕ СРЕДСТВА		
			В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ			ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	<b>КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ СРЕДСТВ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (83)</b> В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ										
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8</b>	0,403	0,242 0,048	0,968	-	-	-	-	-	0,242 1,613 134	
	<b>В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ</b>									0,242	
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-8</b>	8,725	1,675 0,506	28,794 1,964	6,78 4,453	-	-	0,703	-	53,094 1488 0,242	
	<b>В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ</b>									1488	
НРР 8.01.103- 2017	ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,6560X0,93 - 1,54%	0,037	0,066 0,019	0,033	-	-	-	-	-	0,136 16	
	<b>КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (0,7)</b>										
ПОДПУНКТ 30.2	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ - 34%	-	-	-	-	-	-	-	2,985	2,985	
ПОДПУНКТ 30.10	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ - 0,306%	-	-	-	-	-	-	-	0,162	0,162	
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9</b>	0,037	0,066 0,019	0,033	-	-	-	3,147	-	3,283 16	
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9</b>	8,762	1,741 0,525	28,827 1,964	6,78 4,453	-	-	3,85	-	56,377 1504 0,242	
	<b>В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ</b>									1504	
	<b>ГЛАВА 10 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА</b>									0,242	
НОМЕРА СМЕТНЫХ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.	ТРУДОЕМ- КОСТЬ,		

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.								ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
		3	4	5	6	7	8	9		
1	2	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч		
			В т.ч. з/п МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ				
ПОДПУНКТ 31.1	СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА (ИНЖЕНЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) - 1,06%	-	-	-	-	-	-	-	0,598	0,598
ИНСТРУКЦИИ										
ПОДПУНКТ 31.3	СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ	-	-	-	-	-	-	-	1,237	1,237
ИНСТРУКЦИИ										
ПОДПУНКТ 31.2	СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА - 0,2%	-	-	-	-	-	-	-	0,105	0,105
ИНСТРУКЦИИ										
ПОДПУНКТ 31.7	СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ), РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ - 0,09%	-	-	-	-	-	-	-	0,051	0,051
ИНСТРУКЦИИ										
ПОДПУНКТ 31.6	СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СМР НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ И СПЕЦ. ИНСПЕКЦИИ ГОСКОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ - 0,28%	-	-	-	-	-	-	-	0,155	0,155
ИНСТРУКЦИИ										
<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10</b>		-	-	-	-	-	-	-	<b>2,146</b>	<b>2,146</b>
<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-11</b>		<b>8,762</b>	<b>1,741</b>	<b>28,827</b>	<b>6,78</b>	<b>-</b>	<b>5,996</b>	<b>-</b>	<b>58,523</b>	<b>58,523</b>
<b>В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ</b>		<b>0,525</b>	<b>1,964</b>	<b>4,453</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1504</b>	<b>1504</b>
									<b>0,242</b>	<b>0,242</b>

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.									ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
		3	4	5	6	7	8	9	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА		
									МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	
1	2	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч	
ПОДПУНКТ 33.1 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2,4%	0,21	0,042	0,013	0,692	0,163	0,144	-	0,144	1,405	36
	<b>ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ</b>	<b>8,972</b>	<b>1,783</b>	<b>0,538</b>	<b>29,519</b>	<b>6,943</b>	<b>6,14</b>	<b>-</b>	<b>6,14</b>	<b>59,928</b>	<b>1540</b>
РАСЧЕТ	<b>В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ НАЛОГ НА РАБОТЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБЛАГАЕМЫЕ НДС</b>	-	-	-	-	-	0,257	-	0,257	0,242	0,257
	<b>ИТОГО</b>	-	-	-	-	-	0,257	-	0,257	0,257	-
	<b>ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ</b>	<b>8,972</b>	<b>1,783</b>	<b>0,538</b>	<b>29,519</b>	<b>6,943</b>	<b>6,397</b>	<b>-</b>	<b>6,397</b>	<b>60,185</b>	<b>1540</b>
	<b>В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА</b>	-	-	-	-	-	1,981	-	1,981	0,242	1,981
ПОДПУНКТ 33.3.1 ИНСТРУКЦИИ	<b>ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА</b>	<b>8,972</b>	<b>1,783</b>	<b>0,538</b>	<b>29,519</b>	<b>6,943</b>	<b>8,378</b>	<b>-</b>	<b>8,378</b>	<b>62,166</b>	<b>1540</b>
	<b>СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В НОРМАТИВНЫЙ СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА</b>	-	-	-	-	-	0,484	-	0,484	0,484	-
ПОДПУНКТ 33.3.2 ИНСТРУКЦИИ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
МАТЕРИАЛЫ,	ОБОРУДОВА-	

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ		ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
			В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ			ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>ИТОГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ СРЕДСТВ, УЧИТЫВАЮЩИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ</b>	8,972	1,783 0,538	29,519 2,011	6,943 4,56	- -	8,862	62,65 1540		

ПОДПУНКТ 34.1 ИНСТРУКЦИИ

**ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ**

**ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ**

0,252

8,972

1,783  
0,538

29,519  
2,011

6,943  
4,56

8,862

62,65  
1540

 (Подпись)  
С.В. ШАШУРИН  
(инициалы, фамилия)

 (Подпись)  
А.Н. ЛЕВКИН  
(инициалы, фамилия)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Дополнительный расчет на добавленную стоимость по объекту:

Шифр: 5.3-20.258-14

Капитальный ремонт здания ГРП N61 по ул. Чечерская, 76 в г. Гомеле

Процент для работ, облагаемых НДС -	4,68%
По ССР:	
Итого с учетом непредвиденных работ и затрат по главам 1-11, тыс.руб -	59,928
<u>НДС уже начислено на:</u>	
Зарплата машинистов	0,538
Материалы, изделия, конструкции, тыс руб -	29,519
Транспорт, тыс.руб -	2,011
Оборудование, тыс.руб -	0,000
Транспорт на оборудование, тыс.руб -	0,000
ПИР, тыс.руб -	1,237
Стоимость экспертизы, тыс руб -	0,000
Возврат материалов, тыс руб -	0,242

НДС 20% :

$56,827 \cdot 0,538 \cdot 20,827 \cdot 1,964 - 0,242$   
 $(59,928 - 0,538 - (29,519 + 2,011 + 0,0 + 1,237 + 0,0) - 0,242) * 1,024 * 0,0468 * 20\% = 0,257$  ТЫС.РУБЛЕЙ

0,257491

24,819

0,232 - НДС

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ГРП №1 УЛ. ЧЕЧЕРСКАЯ, 7Б В Г. ГОМЕЛЕ

КОД ОБЪЕКТА

5.3-20.258-14

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1  
(НОРМЫ 2017г.)  
ЗДАНИЕ ГРП

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ДЕКАБРЯ 2020г.

СТОИМОСТЬ 51,481 ТЫС.РУБ.

НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕ- ТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.									ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИ Я МАШИН И МЕХАНИЗМОВ В Т.Ч./З/П МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч	9	10	11	
1	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	0,496	0,027	1,77	0,351	-	-	3,000	72	-	-	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ										1	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,57)										-	
2	СИСТЕМА ДЫМОУДАЛЕНИЯ	0,047	0,003	0,974	0,034	-	-	1,139	7	-	-	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,57)										-	
3	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ДЕМОНТАЖ)	1,366	0,805	0,067	1,305	-	-	5,283	260	0,703	-	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ										37	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,57)										1	
4	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	5,126	0,457	22,608	4,267	-	-	36,723	818	-	-	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ										25	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,57)										2	
5	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	1,287	0,141	2,407	0,823	-	-	5,336	197	-	-	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,57)										-	

НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕ- ТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИ Я МАШИН И МЕХАНИЗМОВ В Т.Ч.З/П МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ,ЧЕЛ.-Ч	9	51,481
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	ИТОГО	8,322	1,433 0,458	27,826 1,964	6,78 4,453	-	0,703			

ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ

ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,57)

1354

63

4

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

С.В. ШАШУРИН

(инициалы, фамилия)

А.Н. ЛЕВКИН

(инициалы, фамилия)

ДОРОЩУК

(инициалы, фамилия)

ДОРОЩУК

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(должность)

(должность)